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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Adres inwestycji:ul. Cyryla i Metodego 2 w Szczecinie
Inwestor: Spoétdzielnia Mieszkaniowa "W SPOLNY DOM" w Szczecinie.
Adres Inwestora: ul. Niemcewicza 26; 70-520 Szczecin.

Kosztorys sporzgdzono w oparciu o projekt architektoniczno - budowlany.

Celem inwestycji jest udostepnienie osobom o ograniczonych mozliwo$ciach poruszania sie wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku po-
przez budowany pochylnie oraz istniejgcy w budynku dzwig windowy osobowy.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

1. Likwidacje komorki lokatorskiej w budynku w poziomie piwnicy.

2. Likwidacja drzwi wewnetrznych w kom. lokatorskiej i poszerzenie istniejgcego otworu w Scianie do szerokosci w Swietle przejscia min. 90 cm
3. Wykonanie otworu drzwiowego w $cianie zewnetrznej piwnicy — w dawnej komoérce lokatorskiej, w miejscu istniejacego okna, montaz drzwi
zewnetrznych dwuskrzydtowych,

4. Wykonczenie elewacji w rejonie nowego wejscia do budynku,

5. Modernizacja instalacji oswietleniowej w pomieszczeniach piwnicy objetych przeksztatceniem, wykonanie o$wietlenia nad projektowanym
wejsciem do budynku

6. Malowanie pomieszczen w piwnicy objetych przeksztatceniem,

7. Przesuniecie istniejgcej zewnetrznej studni kanalizacyjnej bezodptywowej kolidujacej z projektowanym podestem,

8. Budowa nowego podestu wyjsciowego przy budynku wraz z wykonaniem odwodnienia podestu,

9. Wykonanie muréw oporowych wzdtuz pochylni wraz z porgczami i zadaszeniem nad wejsciem do budynku,

10. Budowa zewnetrznej pochylni dla oséb niepetnosprawnych o nachyleniu 5,5%

11. Podtagczenie odwodnienia podestu i zadaszenia do instalacji kd.

12. Wykonanie elementdéw matej architektury: siedziska, kosz na $mieci.

1).DANE CENOWE,ZALOZENIA | PODSTAWY DO KALKULACJI SZCZEGOLOWEJ.
- Podstwy cenowe kalkulacji szczegdtowej cen jednostkowych:
Srednie stawki dla wojewddztwa zachodniopomorskiego - roboty remontowe
oraz informacja o cenach materiatéw budowlanych - SEKOCENBUD Il kwartat 2021 r.
- KNR Katalogi Naktadow Rzeczowych,
- KNNR Katalog Naktadéw i Norm Rzeczowych,
- a.w. analiza wtasna w oparciu o KNR,KNNR,SEKOCENBUD.

2). Do cen materiatéw doliczono narzut kosztéw zaopatrzeniowych - 6,5 %
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CYRYLA | METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPR.KEDSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

llosé

Cena jedn.

Wartosé

Likwidacja barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Cyryla i Me-
o 2 w Szczecinie(pochylnia dla niepetnosprawnych), dziatka nr 26/1, obreb 3012 Szczecin.

tode

1

POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNY CH.

1.1 PRACE BUDOWLANE.
1|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o |m3 2.78*(1.75+ 200.73 7881.26
d.1.|0204-04 z.o. pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem 0.35)/2.0*
1/2.8.3.0210-08 |urobku przyczepami samowytadowczymi holowanymi cigg- 10.82+
nikami na odlegto$¢ 25 km (z dodatkiem za oczyszczenie (4.70*1.02)*
nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach) 1.05+8.82*
0.30 =
39.263
2|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3 (3.31*0.53+ 481.17 1150.96
d.1.{1101-01 tecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym 4.70%1.21+
1 na poditozu gruntowym (pod fawy fundamentowe) 1.85*0.85+
10.82%1.20+
1.20*1.60)*
0.10 =2.392
3|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do |m?3 (3.31*0.53+ 602.57 4179.43
d.1./{0201-01 0.6 m - reczne uktadanie betonu 4.70%1.21+
1 1.85*0.85+
10.82%1.20+
1.20*1.60)*
0.29 = 6.936
4/KNR 2-02 0207- |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do4 | m? 0.20%(16.46+ 360.44 3184.85
d.1.|02 0207-07 m. 21.96+(2.39*
1 1.61)+(1.85*
0.30)+(3.70+
0.83)*0.30) =
8.836
5/KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t 0.75 5960.20 4470.15
d.1./0259-04 nych budowli - prety Zzebrowane (sciany,podjazd,podesty)
1
6|KNR 2-02 0205- | Podest betonowy - reczne uktadanie betonu m3 0.24*(2.60* 501.92 500.92
d.1.|01 1.60) = 0.998
1
7|KNR-W 4-01 Izolacja $cian betonowych i fundamentéw, w czesci po- m2 75.80 48.70 3691.46
d.1./0603-05 dziemnej, masa polimerowo-bitumiczna.
1|wycena indywi-
dualna
8| KNR-W 2-02 Malowanie $cian betonowych, nadziemnych, wodoroz- m2 50.20 22.55 1132.01
d.1./1519-03 puszczalnym impregnatem przed graffiti, opartego o dyspr-
1 sje woskowa.
9|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie powierzchni betonowych (podest i nawierz-| m2 4.16+16.63 = 33.72 701.04
d.1./0603-05 chnia z kostki betonowej) preparatem silikonowym zabez- 20.790
1|wycena indywi- |pieczajgcym przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
dualna
10|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 17.60 42.87 754.51
d.1./0312-02 gtebokosci do 1.5 mi szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
1
11|KNR-W 4-01 Przewoz taczkami na odlegtos¢ 24.0 m ziemi do podsta-  |m3 7.68 83.11 638.28
d.1./0105-06 0105- |wionego kontenera.
1,07
12|KNR 4-01 0108- | Wywdz ziemi i gruzu kontenerami o pojemnosci 10 m3 m3 21.67+<po- 155.33 3488.40
d.1.|09 zycja 45>
1 0.788 =
22.458
PODSUMOWANIE
PRACE BUDOWLANE.
RAZEM
RAZEM 21642.02
Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 7944.83
RAZEM 29586.85
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 2186.42
RAZEM 31773.27
OGOLEM 31773.27

Stownie: trzydziesci jeden tysiecy siedemset siedemdziesiat trzy i 27/100 zt

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29112 Uzytkownik: MZ




CYRYLA | METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPR.KEDSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
1.2 TERMOIZOLACJA SCIANY PIWNICZNEJ.
13|KNR 4-01 0619- | Oczyszczenie powierzchni $cian fundamentowych przy m2 2.65*5.50 = 9.95 145.02
d.1.|04 uzyciu szczotek stalowych 14.575
2
14| KNR 0-41 0102- | Przygotowanie powierzchni pionowych do uszczelnienia - |m?2 14.575 4.40 64.13
d.1./01+ gruntowanie gruntem recznie.Sciany piwniczne.
2| analogia
15|KNR-W 4-01 Izolacje pionowe $cian piwnicznych masg polimerowo-bitu- |m?2 14.575 50.77 739.97
d.1./0603-05+ micznag.
2| analogia
16| KNR 0-41 0115- | Docieplenie $ciany piwnicznej styropianem XPS 30 o gru- |m2 2.65*5.50 = 108.26 1577.89
d.1.|02 bosci 100 mm na polimerowo-bitumiczng mase o gr 4 mm. 14.575
2
17| KNR 0-17 2609- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg| m?2 14.575 36.22 527.91
d.1./06 lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przy-
2 klejenie jednej warstwy siatki na $cianach.
18/KNR BC-06 Dodatkowa warstwa siatki zbrojgcej cokotu m?2 14.575 29.30 427.05
d.1./0203-06
2
19/KNR 0-17 2609- | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metodg/m 6.50 12.78 83.07
d.1./08 lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
2 ochrona naroznikdéw wypuktych katownikiem metalowym z
siatkg (narozniki pionowe os$cieza drzwi i okien)
20|KNR 0-23 2612- | Zamontowanie listew okapnikowych z siatkg podtynkowych,| m 1.40+1.0 = 12.82 30.77
d.1./08 na krawedziach poziomych osciezy okiennych i 2.400
2 drzwiowych.
21|KNR 0-23 2612- | Zamontowanie listew uszczelniajgcych przyokiennych z m 6.50 18.12 117.78
d.1./08 siatkg i uszczelkg
2
22|KNR-W 4-01 Wykonanie spadkow podokiennych - okienka piwniczne i |m?2 1.0%0.20 = 46.34 9.27
d.1./0726-01+a.w. okna w cokole) 0.200
2
23|KNR 0-23 0932- |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej wyréwnujgce; . m2 14.575 9.05 131.90
d.1.|01
2
24|KNR 0-28 2630- | Malowanie elewacji powtokg gruntujgcg pod tynk. m2 10.0 8.37 83.70
d.1./05
2
25|KNR 0-23 0932- |Elewacyjny tynk baranek gr 2,50 mm,kolor biaty . m2 10.0 10.39 103.90
d.1.|01
2
26|KNR AT-31 Dwukrotne malowanie elewacji farbg silikatows . m2 10.0 26.03 260.30
d.1./0601-01
2
27|KNR-W 4-01 Dodatkowa izolacja pionowa $cian piwnicznych masg poli- |m?2 4.60 50.77 233.54
d.1.|0603-05+ merowo-bitumiczng. Na styku $ciany piwnicznej z betono-
2| analogia wag $ciankg oporowg podjazdu.
28|KNR-W 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - mon-| m2 1.0*0.30 = 198.96 59.69
d.1./0517-02 taz z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy tyta- 0.300
2 nowo-cynkowej - parapety okienne zewnetrzne.

PODSUMOWANIE

TERMOIZOLACJA SCIANY PIWNICZNEJ.

RAZEM
RAZEM 3680.83
Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 717.58
RAZEM 4398.41
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 197.48
RAZEM 4595.89
OGOLEM 4595.89
Stownie: cztery tysiace piecset dziewigecdziesiat pie¢ i 89/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
1.3 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ.
29|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 2.0%1.35+ 5.92 46.77
d.1./02 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV 5.20 =7.900
3
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CYRYLA | METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPR.KEDSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
30{KNR 2-310402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 7.90%(0.20* 681.70 188.83
d.1.|04 0.10+0.15*
3 0.10) = 0.277
31|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x30 cmna |m 7.90 53.67 423.99
d.1.|03 podsypce cementowo-piaskowej
3
32|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,50 - warstwa gorna | m2 16.63 10.64 176.94
d.1.|07 o grubosci po zageszczeniu 8 cm
3
33|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gorna -| m?2 16.63 13.70 227.83
d.1.|08 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3 Krotno$¢ =7
34/KNR 2-31 0105- | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 | m?2 16.63 13.56 225.50
d.1./03 0105-04 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
3
35/KNR 0-11 0317- | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 | m?2 16.63 102.88 1710.89
d.1.|03 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
3 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ.

RAZEM
RAZEM 2370.61
Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 494.06
RAZEM 2864.67
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 136.08
RAZEM 3000.75
OGOLEM 3000.75
Stownie: trzy tysiace i 75/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
1.4 BALUSTRADY | PORECZE
36|Wycena wyko- |Balustrada z profili stalowych zamknietych 40x40 mm, m 4.26+7.20 = 711.40 8152.64
d.1.|nawcy balus- ocynkowanych i malowanych proszkowo z wypetnieniem z 11.460
4|trad poliweglanu litego. Wysokosé balustrady 0,90 mb.
37|kalkulacja wias- |Porecz ze stali nierdzewnej 2x fi 42,4 mm mocowanado |m 22.26 602.28 13406.75
d.1.|na Sciany za pomocg systemowych wspornikéw ze stali nie-
4 rdzewnej.

PODSUMOWANIE

BALUSTRADY | PORECZE

RAZEM
RAZEM 18028.28
Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 2769.19
RAZEM 20797.47
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 761.92
RAZEM 21559.39
OGOLEM 21559.39
Stownie: dwadziescia jeden tysiecy pie¢set pie¢dziesiat dziewie¢ i 39/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
1.5 ZDASZENIE NAD WEJSCIEM.
38 Zadaszenie z poliweglanu mocowanego za pomocg listew |m?2 1.61*2.56 = 523.98 2159.85
d.1.|wycena indywi- |systemowych do konstrukcji stalowej zadaszenia wykona- 4.122
5|dualna nej z profili zamknigtych, ocynkowanych i malowanych

proszkowo.
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CYRYLA | METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPR.KEDSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
39|KNR K-05 0205- | Obrébka dachu na styku ze $ciang budynku gtéwnego. m 1.61 164.40 264.68
d.1.|03
5
40| KNR-W 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku  |m 2.56 83.35 213.38
d.1./0520-03
5
41/ KNR-W 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku (leje spustowe) |szt. 1.0 96.60 96.60
d.1./0520-08
5
42|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy z cynku m 1 63.71 63.71
d.1.|0527-02
5

PODSUMOWANIE

ZDASZENIE NAD WEJSCIEM.

RAZEM
RAZEM 2720.52
Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 60.93
RAZEM 2781.45
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 16.77
RAZEM 2798.22
OGOLEM 2798.22
Stownie: dwa tysigce siedemset dziewigecdziesiat osiem i 22/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
1.6 SIEDZISKA.
43 Postument siedziska tawki z prefabrykowanego betonu ar- | kpl 2.0 648.03 1296.06
d.1.|wycena indywi- |chitektonicznego o wym. 0,75*0,50*(1,25+2,20) m
6/dualna
44| KNR 0-40 0208- | Naniesienie na zewnetrzng czes$¢ siedziskan na styku z m2 3.80 54.97 208.89
d.1./03 ziemig, elastycznej powtoki przeciwwodnej (dwukrotnie).
6|wycena indywi- |Krotno$¢ = 2
dualna
45/KNR-W 2-02 Siedzisko fawki z desek kompozytowych. m2 0.625+1.01 = 483.29 790.18
d.1./1121-05 1.635
6|wycena indywi-
dualna
46 KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie ce- |m3 0.37 290.24 107.39
d.1./0348-02 mentowo-wapiennej
6
47 Kosz na smieci z zadaszeniem o wysokosci 83 cm , $red- |szt 1.0 466.79 466.79
d.1.|wycena indywi- |nica 400 mm, wykonany ze stali nierdzewne;.
6/dualna
PODSUMOWANIE
SIEDZISKA.
RAZEM
RAZEM 2709.88
Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 125.04
RAZEM 2834.92
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 34.39
RAZEM 2869.31
OGOLEM 2869.31
Stownie: dwa tysigce osiemset szescdziesiat dziewie¢ i 31/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
1.7 STUDZIENKA KANALZACYJNA BEZODPLYWOWA.
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
48| KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o ér.  [kpl. 1.0 1341.90 1341.90
d.1./0409-01 1000 mm w gotowym wykopie o gteb. 3,50 m
7
49|KNR-W 2-18 Studnia z kregéw betonowych dn 1000 mm o glgbokosci 3, | stud. 1.0 4109.56 4109.56
d.1./0513-01+a.w. 50 mb.( cztery kregi bet, dn 1000 mm z demontazu)
7
50|KNR 2-31 0105- | Wykonanie warstwy filtracyjnej w studzience bezodptywo- | m?2 0.80 293.66 234.93
d.1.|03 0105-04 wej.
7| wycena indywi-
dualna
51|KNR-W 2-15 Wpusty zeliwne podwdrzowy H115 szt. 1.0 526.09 526.09
d.1.|0216-04
7| wycena indywi-
dualna
52|KNR-W 2-18 Studzienka osadnikowa 35 dm3 z PVC-U z osadnikiem. |szt. 1.0 738.64 738.64
d.1.|0524-01
7| wycena indywi-
dualna
53|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier- | m3 0.80*1.70* 89.47 365.04
d.1./0212-04 nymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. IlI 3.0 =4.080
7
54| KNR 2-18 0501- | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m?2 3.0%0.60 = 24.29 43.72
d.1.|02 15 cm (podsypka) 1.800
7
55|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm |m 2.50 100.32 250.80
d.1.|0408-03
7
56| KNR 2-18 0501- | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m?2 3.0%0.60 = 24.29 43.72
d.1.|02 15 cm (obsypka) 1.800
7
57|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn.160 mm |m 1.50 82.14 123.21
d.1.|0408-03
7
58 KNR-W 2-15 Osadnik deszczowy z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o |szt. 1.0 55.77 55.77
d.1./0222-02 potaczeniach wceiskowych
7| wycena indywi-
dualna
59|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tg-  |szt 6.0 51.04 306.24
d.1./0421-02 czone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
7

PODSUMOWANIE

STUDZIENKA KANALZACYJNA BEZODPLYWOWA.
RAZEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))

Stownie: osiem tysiecy sto trzydziesci dziewiec¢ i 62/100 zt

PODSUMOWANIE

Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R+S)

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM
OGOLEM

5572.98
2012.80
7585.78

553.84
8139.62

8139.62

POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH.
RAZEM

Stownie: siedemdziesiat cztery tysiace siedemset trzydziesci szes¢ i 45/100 zt

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29112 Uzytkownik: MZ

RAZEM

RAZEM

RAZEM
OGOLEM

56725.12
14124.43
70849.55

3886.90
74736.45

74736.45




CYRYLA | METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPR.KEDSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. ‘ llosé ‘ Cenajedn. | Wartosé¢
2 PRACE BUDOWLANE W BUDYNKU.
21 PRACE MURARSKIE.
60| KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie ce- |m3 (1.50*2.10)* 290.24 228.71
d.2.|0348-02 mentowo-wapiennej (wykucie otworu na drzwi) 0.25=0.788
1
61|KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z m3 1.70*0.30* 1767.69 226.26
d.2.|02 wykuciem bruzd dla belek 0.25=0.128
1
62| KNR 4-01 0206- | Poduszki betonowe gr.5cm pod belki stalowe szt. 2.0 78.42 156.84
d.2.|01 Beton zwykly C25/30 (B-30)
1]|analogia
63|KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - do-|m 2.0%1.90 = 157.84 599.79
d.2.|04 starczenie i obsadzenie belek stalowych 3.800
1 UPE 140 mm
64|KNR 7-12 0215- | Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi , belek sta- | m?2 1.20 27.91 33.49
d.2.|03+a.w. lowych z ksztattownika IPE.Dwukrotnie.
1
65|KNR 4-01 0703- | Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m 1.20 7.09 8.51
d.2.|03
1
66| KNR 4-01 0704- | Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach  |m?2 1.20 11.64 13.97
d.2.|01 zaprawg cementowg
1
67|KNR 4-01 0704- | Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach | m?2 1.20 11.64 13.97
d.2.|01 zaprawg cementowg
1
PODSUMOWANIE
PRACE MURARSKIE.
RAZEM
RAZEM 921.06
Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 282.70
RAZEM 1203.76
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 77.78
RAZEM 1281.54
OGOLEM 1281.54
Stownie: jeden tysiac dwiescie osiemdziesiat jeden i 54/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
2.2 STOLARKA DRZWIOWA
68| KNR-W 2-02 Drzwi dwuskrzydtowe szklone, profile konstrukcyjne stalo- |szt 1.0 4025.33 4025.33
d.2.|1040-02 we - ocynkowane, zatrzaskowe listwy szklenia ocynkowane
2 (wkrety grzybkowe), uszczelki przyszybowe i przymykowe z

EPDM. Okucia drzwiowe i klamka w kolorze srebrnym,
skrzydta drzwiowe i o$cieznica w kolorze zielonym RAL
6032. Szklenie — szyba hartowana, mleczna. Zamek na
klucz zwykly.

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))

Stownie: cztery tysiace dwadziescia pie¢ i 33/100 zt

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29112 Uzytkownik: MZ

RAZEM
OGOLEM

STOLARKA DRZWIOWA

RAZEM

3959.24
51.83
4011.07
14.26
4025.33

4025.33



CYRYLA | METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPR.KEDSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
23 PRACE MALARSKIE
69| KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z za-  |m?2 15.60 68.81 1073.44
d.2./0711-01 prawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych na
3 podiozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobe-
tonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
70| KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby na $cianach i sufitach m2 275.0+58.73 412 1374.97
d.2.|1202-09 =333.730
3
71|NNRNKB 202 | Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - powierzch-| m2 333.73 4.48 1495.11
d.2./1134-02 nie pionowe i sufity
3
72|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2 333.73 14.28 4765.66
d.2.|02 szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku
3
73|KNR 2-02 1501- | Malowanie zwykte farbg gruntujgca w kolorze zblizonym do | m?2 333.73 7.52 2509.65
d.2.|06 kloru farby nawierzchniowej tynkdw wewnetrznych na $cia-
3|wycena indywi- |nach i sufitach.
dualna
74|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie wodorozcienczalnymi farbami akry- | m?2 333.73 9.96 3323.95
d.2.|03 lowymi,,o odcieniu matowym powierzchni wewnetrznych -
3 podiozy tynkowanych.
75/ KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek. m2 58.73 1.94 113.94
d.2./1215-08
3
PODSUMOWANIE
PRACE MALARSKIE
RAZEM
RAZEM 9527.85
Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 4022.69
RAZEM 13550.54
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 1106.18
RAZEM 14656.72
OGOLEM 14656.72
Stownie: czternascie tysiecy szescset piecdziesiat szes¢ i 72/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
24 MALOWANIE POSADZKI BETONOWE.J.
76| KNR-W 4-01 Mechaniczne szlifowanie istniejacych posadzek betono- m2 58.73 17.92 1052.44
d.2.|0816-03 wych.
4
77/KNR AT-33 Zmycie podtoza m2 58.73 6.36 373.52
d.2./0101-01
4
78 KNR-W 4-01 Impregnacja posadzki imprgnatem akrylowo-silikonowym.. |m?2 58.73 18.38 1079.46
d.2.|0603-05
4/wycena indywi-
dualna
79| KNR-W 4-01 Malowanie posadzki farbg akrylowo-silikonowa, wodoroz- | m?2 58.73 33.71 1979.79
d.2.|0603-05 cinczalng, hydrofobowg o bardzo duzej odpornosci na wa-
4|/wycena indywi- |runki atmosferyczne i doskonatej przyczepnosci do podioza
dualna betonowego.

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29112 Uzytkownik: MZ




CYRYLA | METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRACEISUMOWANIE

MALOWANIE POSADZKI BETONOWEJ.

RAZEM
RAZEM 2750.34
Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 1360.38
RAZEM 4110.72
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 374.49
RAZEM 4485.21
OGOLEM 4485.21
Stownie: cztery tysigce czterysta osiemdziesiat pie¢ i 21/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
25 INSTALACJA ELEKTRYCZNA.
80|KNR-W 4-03 Demontaz opraw z kloszem szt. 5.0 22.07 110.35
d.2.{1134-01
5
81/KNR 5-08 0210- | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al- |m 32.0 5.85 187.20
d.2.|02 20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
5 bruzd na podiozu nie-beton.
82|KNR-W 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykre- |kpl. 11.0 2.39 26.29
d.2./0502-03 cane na gipsie, gazobetonie mocowane na kotkach plasti-
5 kowych (ilo$¢ mocowan 2)
83| KNR 5-08 0813- | Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinito- | szt. 38.0 0.80 30.40
d.2.|01 wej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
5
84| KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu plafonéw LED (przy wejs- kpl. 1.0 196.44 196.44
d.2.|0504-07 ciach do budynku) przeznaczonych do automatycznego
5 oswietlenia terenu przed wejsciem.Oprawa z regulacjg mo-
cy lampy oraz regulowang funkcja dos$wietlenia
nocnego.Czujnik mikrofalowy z precyzyjnymi nastawieniami
zapewnia maksymalng oszczedno$¢ energii.Czujnik
zmierzchu ustawiany jest indywidualnie przez uzytkownika.
85/KNR 5-08 0512- | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swiet- |szt. 5.0 411.32 2056.60
d.2.|01 l6wkowych bryzgoszczelnych sufitowych 2x25W P65 -
5 przykrecanych .
86|KNR 5-08 0512- | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu, sufitowych |szt. 5.0 90.92 454.60
d.2.|01 czujnikéw ruchu.
5|wycena indywi-
dualna
PODSUMOWANIE
INSTALACJA ELEKTRYCZNA.
RAZEM
RAZEM 2787.08
Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 215.45
RAZEM 3002.53
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 59.35
RAZEM 3061.88
OGOLEM 3061.88

Stownie: trzy tysigce szescdziesiat jeden i 88/100 zt

-10-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29112 Uzytkownik: MZ




CYRYLA | METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRACEISUMOWANIE

PRACE BUDOWLANE W BUDYNKU.

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))

Stownie: dwadziescia siedem tysiecy piecset dziesie¢ i 68/100 zt

PODSUMOWANIE

RAZEM
OGOLEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))

Stownie: sto dwa tysigce dwiescie czterdziesci siedem i 13/100 zt

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29112 Uzytkownik: MZ

-11 -

RAZEM
OGOLEM

RAZEM

19945.57
5933.05
25878.62
1632.06
27510.68

27510.68

CALY KOSZTORYS

RAZEM

76670.69
20057.48
96728.17
5518.96
102247.13

102247.13




