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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Adres inwestycji:ul. Cyryla i Metodego 2 w Szczecinie
Inwestor: Spoétdzielnia Mieszkaniowa "W SPOLNY DOM" w Szczecinie.
Adres Inwestora: ul. Niemcewicza 26; 70-520 Szczecin.

Kosztorys sporzgdzono w oparciu o projekt architektoniczno - budowlany.

Celem inwestycji jest udostepnienie osobom o ograniczonych mozliwo$ciach poruszania sie wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku po-
przez budowany pochylnie oraz istniejgcy w budynku dzwig windowy osobowy.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

1. Likwidacje komorki lokatorskiej w budynku w poziomie piwnicy.

2. Likwidacja drzwi wewnetrznych w kom. lokatorskiej i poszerzenie istniejgcego otworu w Scianie do szerokosci w Swietle przejscia min. 90 cm
3. Wykonanie otworu drzwiowego w $cianie zewnetrznej piwnicy — w dawnej komoérce lokatorskiej, w miejscu istniejacego okna, montaz drzwi
zewnetrznych dwuskrzydtowych,

4. Wykonczenie elewacji w rejonie nowego wejscia do budynku,

5. Modernizacja instalacji oswietleniowej w pomieszczeniach piwnicy objetych przeksztatceniem, wykonanie o$wietlenia nad projektowanym
wejsciem do budynku

6. Malowanie pomieszczen w piwnicy objetych przeksztatceniem,

7. Przesuniecie istniejgcej zewnetrznej studni kanalizacyjnej bezodptywowej kolidujacej z projektowanym podestem,

8. Budowa nowego podestu wyjsciowego przy budynku wraz z wykonaniem odwodnienia podestu,

9. Wykonanie muréw oporowych wzdtuz pochylni wraz z porgczami i zadaszeniem nad wejsciem do budynku,

10. Budowa zewnetrznej pochylni dla oséb niepetnosprawnych o nachyleniu 5,5%

11. Podtagczenie odwodnienia podestu i zadaszenia do instalacji kd.

12. Wykonanie elementdéw matej architektury: siedziska, kosz na $mieci.

1).DANE CENOWE,ZALOZENIA | PODSTAWY DO KALKULACJI SZCZEGOLOWEJ.
- Podstwy cenowe kalkulacji szczegdtowej cen jednostkowych:
Srednie stawki dla wojewddztwa zachodniopomorskiego - roboty remontowe
oraz informacja o cenach materiatéw budowlanych - SEKOCENBUD Il kwartat 2021 r.
- KNR Katalogi Naktadow Rzeczowych,
- KNNR Katalog Naktadéw i Norm Rzeczowych,
- a.w. analiza wtasna w oparciu o KNR,KNNR,SEKOCENBUD.

2). Do cen materiatéw doliczono narzut kosztéw zaopatrzeniowych - 6,5 %

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29112 Uzytkownik: MZ



CYRYLA | METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPEIABESRREEKBMIENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
1/POCHYLNIA DLA NIEPELNOS- 13275.29 35516.21 7933.62 14124.43 3886.90 74736.45

PRAWNYCH.

1.1PRACE BUDOWLANE. 5441.25 9711.87 6488.90 7944.83 2186.42 31773.27

1.2| TERMOIZOLACJA SCIANY PIW- 1038.55 2603.44 38.84 717.58 197.48 4595.89
NICZNEJ.

1.3/ NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BE- 644.26 1628.56 97.79 494.06 136.08 3000.75
TONOWE.J.

1.4 BALUSTRADY | PORECZE 4157.89 13870.39 2769.19 761.92 21559.39

1.5|ZDASZENIE NAD WEJSCIEM. 89.52 2629.01 1.99 60.93 16.77 2798.22

1.6 SIEDZISKA. 181.68 2522.14 6.06 125.04 34.39 2869.31

1.7/ STUDZIENKA KANALZACYJNA 1722.14 2550.80 1300.04 2012.80 553.84 8139.62
BEZODPLYWOWA.

2|PRACE BUDOWLANE W BU- 8512.89 11038.78 393.90 5933.05 1632.06 27510.68

DYNKU.

2.1 PRACE MURARSKIE. 410.62 496.60 13.84 282.70 77.78 1281.54

2.2/ STOLARKA DRZWIOWA 7117 3881.42 6.65 51.83 14.26 4025.33

2.3/ PRACE MALARSKIE 5804.43 3489.79 233.63 4022.69 1106.18 14656.72

2.4 MALOWANIE POSADZKI BETO- 1903.45 707.11 139.78 1360.38 374.49 4485.21
NOWEJ.

2.5/INSTALACJA ELEKTRYCZNA. 323.22 2463.86 215.45 59.35 3061.88
RAZEM 21788.18 46554.99 8327.52 20057.48 5518.96 102247.13

Stownie: sto dwa tysigce dwiescie czterdziesci siedem i 13/100 zt

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29112 Uzytkownik: MZ




CYRYLA | METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPR.KST

Lp. Podstawa Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

S

Likwidacja barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Cyryla i Me-
todego 2 w Szczecinie(pochylnia dla niepetnosprawnych), dziatka nr 26/1, obreb 3012 Szczecin.

POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNY CH.

1

11 PRACE BUDOWLANE.
1
A

-4 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29112 Uzytkownik: MZ

KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig- | m3
d.1.1/0204-04 z.0o. |biernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie
2.8.3. 0210-08 |kat. 11l z transportem urobku przyczepami samo-
wytadowczymi holowanymi ciggnikami na odleg-
to$¢ 25 km (z dodatkiem za oczyszczenie na-
wierzchni z ziemi wynoszonej na kotach)
obmiar =2.78%(1.75+0.35)/2.0*10.82+ (4.70*
1.02)*1.05+8.82*0.30 = 39.263 m3
-R--
1* robocizna r-g 10.208 5.59 219.48
0.23+0.03=0.26r-g/m?3 * 21.50zt/r-g
S -
2 Kop.j-nacz.kotowa 0,25m3 (1) m-g 3.848 9.20 361.22
0.0984=0.098m-g/m3 * 93.87z/m-g
3* Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 38.124 93.76 3681.30
0.2016+49*0.0157=0.971m-g/m3 * 96.56zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 4262.00 108.55 219.48 4042.52
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 72.29 146.06 2692.26
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 19.89 40.05 740.89
Razem z narzutami: 7881.26 200.73 405.59 7475.67
Cena jednostkowa: 200.73 10.33 0.00 190.40
2|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkanio- | m3
d.1.1{1101-01 wym i uzytecznosci publicznej z transportem i
uktadaniem recznym na podtozu gruntowym (pod
tawy fundamentowe)
obmiar =(3.31*0.53+4.70%1.21+1.85*0.85+
10.82*1.20+1.20*1.60)*0.10 = 2.392 m?
-R--
1* robocizna r-g 12.582 113.09 270.51
5.26r-g/m3 * 21.50zt/r-g
-M -
2 Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 2.464 268.01 641.08
1.03m3/m3 * 260.20zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.500 4.02 9.62
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 921.21 385.12 270.51 650.70
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 75.32 180.17
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 20.73 49.58
Razem z narzutami: 1150.96 481.17 500.26 650.70
Cena jednostkowa: 481.17 209.14 272.03 0.00
3|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne sze- | m3
d.1.1]0201-01 rokosci do 0.6 m - reczne ukfadanie betonu
obmiar =(3.31*0.53+4.70%1.21+1.85*0.85+
10.82*1.20+1.20*1.60)*0.29 = 6.936 m?
-R--
1* robocizna r-g 43.003 133.30 924.57
6.2r-g/m3 * 21.50zt/r-g
-M -
2 Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 7.040 278.47 1931.47
1.015m3/m3 * 274.35zt/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.042 2.68 18.59
0.006m3/m3 * 447.30zt/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kLIII" m3 0.555 53.09 368.23
0.08m3/m3 * 663.65zt/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kL.III' m3 0.035 4.02 27.88
0.005m3/m3 * 804.10zt/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote' kg 3.537 3.75 26.01
0.51kg/m3 * 7.36zt/kg
7* materiaty pomocnicze % 1.500 5.13 35.58
1.5%(od M)
S -
8* Srodek transportowy m-g 0.347 4.83 33.50
0.05m-g/m?3 * 96.56zm-g
Razem koszty bezposrednie: 3365.83 485.27 924.57 2407.76 33.50




CYRYLA | METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPR.KST

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29112 Uzytkownik: MZ

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 91.99 615.69 22.33
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 25.31 169.41 6.17
Razem z narzutami: 4179.43 602.57 1709.67 2407.76 62.00
Cena jednostkowa: 602.57 246.51 347.14 8.94
4|KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 20 cm wyso- | m?
d.1.1/0207-02 0207- |kosci do 4 m.
07
obmiar = 0.20*(16.46+21.96+(2.39%1.61)+(1.85*
0.30)+(3.70+0.83)*0.30) = 8.836 m?2
-R--
1* robocizna r-g 36.669 89.23 788.44
4.15r-g/m2 * 21.50zt/r-g
-M -
2 Beton zwykty C25/30 (B-30)' m3 1.785 58.32 515.32
0.082+12*0.01=0.202m3/m?2 * 288.71zHm3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KLIII m3 0.707 53.09 469.10
0.08m3/m2 * 663.65zt/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.11I" m3 0.115 10.45 92.34
0.013m3/m2 * 804.10zt/m?3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.860 4.05 35.79
0.55kg/m?2 * 7.36zt/kg
6* drut stalowy okragtly kg 1.060 0.62 5.48
0.12kg/m?2 * 5.13z/kg
7* materiaty pomocnicze % 2.500 3.16 27.92
2.5%(od M)
~S-
8 wycigg" m-g 6.539 12.77 112.84
0.5+12*0.02=0.74m-g/m2 * 17.25zt/m-g
9* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 0.707 17.98 158.87
0.08m-g/m?2 * 224.80z/m-g
10* wibrator butawowy m-g 0.530 4.80 42.41
0.06m-g/m? * 80.00zm-g
Razem koszty bezposrednie: 2248.51 254.47 788.44 1145.95 314.12
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 83.10 525.06 209.22
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 22.87 144.46 57.60
Razem z narzutami: 3184.85 360.44 1457.96 1145.95 580.94
Cena jednostkowa: 360.44 165.01 129.69 65.75
5|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mo-| t
d.1.1]0259-04 nolitycznych budowli - prety zebrowane (sciany,
podjazd,podesty)
obmiar =0.75t
-R--
1* robocizna r-g 35.850| 1027.70 770.78
47.8r-g/t * 21.50zt/r-g
-M -
2 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8-10mm kg 765.000| 3498.60 2623.95
1020kg/t * 3.43zt/kg
3 materiaty pomocnicze % 1.500 52.48 39.36
1.5%(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 3.600 2717 20.38
4.8m-g/t * 5.66zt/m-g
5* nozyce do pretow m-g 4.800 35.84 26.88
6.4m-g/t * 5.60zt/m-g
6* gietarka do pretow m-g 4.050 28.78 21.59
5.4m-g/t * 5.33zt/m-g
7 wyciag m-g 0.750 9.45 7.09
1m-g/t * 9.45z1/m-g
8* Srodek transportowy' m-g 1.350 173.81 130.36
1.8m-g/t * 96.56zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3640.39 4853.83 770.78 2663.31 206.30
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 867.63 513.32 137.38
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 238.74 141.25 37.81
Razem z narzutami: 4470.15 5960.20 1425.35 2663.31 381.49
Cena jednostkowa: 5960.20 1900.49 3551.08 508.64
6/KNR 2-02 Podest betonowy - reczne uktadanie betonu m3
d.1.1/0205-01
obmiar = 0.24*(2.60*1.60) = 0.998 m3




CYRYLA | METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPR.KST

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29112 Uzytkownik: MZ

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 4.012 86.43 86.26
2.68%1.50=4.02r-g/m3 * 21.50zt/r-g
-M -
2 Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 1.018 279.84 279.28
1.02m3/m3 * 274.35z/m3
3 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I" m3 0.069 47.94 47.84
0.069m3/m3 * 694.84zt/m3
4* Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. kg 0.998 7.48 7.47
1.0kg/m3 * 7.48zlkg
5* materiaty pomocnicze % 1.500 5.03 5.02
1.5%(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.010 0.97 0.97
0.01m-g/m?3 * 96.56zKm-g
Razem koszty bezposrednie: 426.84 427.69 86.26 339.61 0.97
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 58.21 57.44 0.65
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 16.02 15.81 0.18
Razem z narzutami: 500.92 501.92 159.51 339.61 1.80
Cena jednostkowa: 501.92 159.83 340.29 1.80
7|KNR-W 4-01 |lIzolacja $cian betonowych i fundamentow, w m2
d.1.1]0603-05 czesci podziemnej, masg polimerowo-
wycena indy- | bitumiczna.
widualna
obmiar = 75.80 m?2
-R--
1* robocizna™" r-g 54.576 14.72 1115.78
0.72r-g/m2 * 20.44zt/r-g
-M -
2 masa polimerowo-bitumiczna. kg 197.080 21.06 1596.35
2.60kg/m?2 * 8.10zt/kg
3* materiaty pomocnicze' % 2.000 0.42 31.84
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 2743.97 36.20 1115.78 1628.19
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 9.80 742.84
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 2.70 204.65
Razem z narzutami: 3691.46 48.70 2063.27 1628.19
Cena jednostkowa: 48.70 27.22 21.48 0.00
8/KNR-W 2-02 |Malowanie $cian betonowych, nadziemnych, wo-| m?2
d.1.1]1519-03 dorozpuszczalnym impregnatem przed graffiti,
opartego o dysprsje woskowa.
obmiar =50.20 m?2
-R--
1* robocizna r-g 10.592 4.54 227.91
0.211r-g/m2 * 21.50zHr-g
-M -
2* impregnat przed graffiti. dm3 10.040 13.63 684.23
0.20dm3/m? * 68.16zt/dm3
3* materiaty pomochicze % 2.500 0.34 17.07
2.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy" m-g 0.050 0.10 5.02
0.0005=0.001m-g/m? * 96.56z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 934.23 18.61 227.91 701.30 5.02
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 3.09 151.60 3.51
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.85 41.67 1.00
Razem z narzutami: 1132.01 22.55 421.18 701.30 9.53
Cena jednostkowa: 22.55 8.39 13.97 0.19
9|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie powierzchni betonowych (podest| m2
d.1.1|0603-05 i nawierzchnia z kostki betonowej) preparatem si-
wycena indy- |likonowym zabezpieczajgcym przed dziataniem
widualna czynnikow atmosferycznych.
obmiar =4.16+16.63 = 20.790 m?2
-R--
1* robocizna™ r-g 14.969 13.68 284.41
0.72r-g/m2 * 19.00zt/r-g




CYRYLA | METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPR.KST

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
-M -
2 preparat silikonowy zabezpieczajgcy powierzch- | dc 5.198 8.25 171.52
nig betonowg przed dziataniem czynnikow atmos-| m3
ferycznych.
0.25dcm3/m? * 33.00zt/dcm3
3* materiaty pomocnicze" % 2.000 0.17
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 459.46 22.10 284.41 175.05
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 9.11 189.40
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 2.51 52.18
Razem z narzutami: 701.04 33.72 525.99 175.05
Cena jednostkowa: 33.72 25.30 0.00
10| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pio- | m3
d.1.1]0312-02 nowych gtebokosci do 1.5 mi szer. 0.8-1.5m;
kat. gr. llI-IV
obmiar =17.60 m3
-R--
1* robocizna™ r-g 21.472 23.18 407.97
1.22r-g/m3 * 19.00zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 407.97 23.18 407.97
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 15.44 271.74
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 4.25 74.80
Razem z narzutami: 754.51 42.87 754.51
Cena jednostkowa: 42.87 42.87 0.00
11|KNR-W 4-01 |Przewdz taczkami na odlegto$¢ 24.0 m ziemi do | m3
d.1.1]0105-06 0105- | podstawionego kontenera.
07
obmiar =7.68 m3
-R--
1* robocizna r-g 16.051 44.94 345.14
1.91+1*0.18=2.09r-g/m3 * 21.50zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 345.14 44.94 345.14
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 29.93 229.86
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 8.24 63.28
Razem z narzutami: 638.28 83.11 638.28
Cena jednostkowa: 83.11 83.11 0.00
12|KNR 4-01 Wywoz ziemi i gruzu kontenerami o pojemnosci | m3
d.1.1/0108-09 10 m3
obmiar = 21.67+<pozycja 45>0.788 = 22.458 m?
~S -
1* Dostarczenie i zabranie kontenera o poj. 10 m3 | m-g 22.458 84.00 1886.47
wraz z utylizacjg odpadéw budowlanych.'
1m-g/m3 * 84.00zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1886.47 84.00 1886.47
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 55.94 1256.30
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 15.39 345.63
Razem z narzutami: 3488.40 155.33 3488.40
Cena jednostkowa: 155.33 0.00 155.33
PODSUMOWANIE
PRACE BUDOWLANE.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 21642.02 5441.25 9711.87 6488.90
Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 7944.83 3623.18 4321.65
RAZEM 29586.85 9064.43 9711.87 10810.55
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 2186.42 997.14 1189.28
RAZEM 31773.27 10061.57 9711.87 11999.83
OGOLEM 31773.27
Stownie: trzydziesci jeden tysiecy siedemset siedemdziesiat trzy i 27/100 zt

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29112 Uzytkownik: MZ
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.2 TERMOIZOLACJA SCIANY PIWNICZNEJ.
13|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian fundamento- m2
d.1.2/0619-04 wych przy uzyciu szczotek stalowych
obmiar = 2.65*5.50 = 14.575 m?2
-R--
1* robocizna™ r-g 3.644 5.38 78.41
0.25r-g/m?2 * 21.50zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 78.41 5.38 78.41
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 3.58 52.18
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.99 14.43
Razem z narzutami: 145.02 9.95 145.02
Cena jednostkowa: 9.95 9.95 0.00 0.00
14/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych do m?2
d.1.2/0102-01+ uszczelnienia - gruntowanie gruntem
analogia recznie.Sciany piwniczne.
obmiar = 14.575 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.991 1.46 21.28
0.068r-g/m?2 * 21.50zt/r-g
-M -
2* Srodek gruntujacy dm3 2915 1.70 24.78
0.2dm3/m?2 * 8.49ztdm3
S -
3* Srodek transportowy m-g 0.000 0.00 0.00
0.00009=0.000m-g/m? * 96.56z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 46.06 3.16 21.28 24.78
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 0.97 14.14
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.27 3.93
Razem z narzutami: 64.13 4.40 39.35 24.78
Cena jednostkowa: 4.40 2.70 1.70 0.00
15|KNR-W 4-01 |lIzolacje pionowe $cian piwnicznych masg poli- m2
d.1.2|0603-05+ merowo-bitumiczna.
analogia
obmiar = 14.575 m?2
-R--
1* robocizna™" r-g 10.494 15.48 225.62
0.72r-g/m2 * 21.50zt/r-g
-M -
2 polimerowo-bitumiczna masa klejgca kg 37.895 21.71 316.42
2.6kg/m?2 * 8.35zt/kg
3* materiaty pomocnicze™ % 2.000 0.43 6.27
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 548.31 37.62 225.62 322.69
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 10.31 150.27
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 2.84 41.39
Razem z narzutami: 739.97 50.77 417.28 322.69
Cena jednostkowa: 50.77 28.63 22.14 0.00
16|KNR 0-41 Docieplenie sciany piwnicznej styropianem XPS | m?2
d.1.2/0115-02 30 o grubosci 100 mm na polimerowo-bitumicz-
ng mase o gr 4 mm.
obmiar = 2.65*5.50 = 14.575 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.658 5.40 78.71
0.251r-g/m2 * 21.50zt/r-g
-M -
2 polimerowo-bitumiczna masa klejgca. kg 75.790 44.88 654.13
5.2kg/m?2 * 8.63zt/kg
3 ptyty ze styropian XPS 30 gr. 100 mm. m2 15.304 51.44 749.74
1.05m2/m?2 * 48.99zt/m?
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.160 1.06 15.45
0.01079=0.011m-g/m?2 * 96.56zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1498.03 102.78 78.71 1403.87 15.45
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 4.30 52.34 10.32
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 1.18 14.43 2.77
Razem z narzutami: 1577.89 108.26 145.48 1403.87 28.54
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0.0007=0.001m-g/m * 4.25zt/m-g

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29112 Uzytkownik: MZ

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 108.26 9.99 96.32 1.96
17|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropiano- | m2
d.1.2/2609-06 wymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy
siatki na $cianach.
obmiar = 14.575 m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.905 13.14 191.52
0.6112=0.611r-g/m2 * 21.50zt/r-g
-M -
2 zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych i | kg 72.875 7.70 112.23
siatki.
5kg/m? * 1.54ztkg
3* siatka z wtokna szklanego m?2 16.543 3.12 45.47
1.135m2/m2 * 2.75zt/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.500 0.16 2.33
1.5%(od M)
S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.102 0.03 0.44
0.007m-g/m2 * 4.25z/m-g
6* Srodek transportowy m-g 0.073 0.48 7.00
0.0052=0.005m-g/m? * 96.56z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 358.99 24.63 191.52 160.03 7.44
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 9.09 127.52 4.96
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 2.50 35.13 1.31
Razem z narzutami: 527.91 36.22 354.17 160.03 13.71
Cena jednostkowa: 36.22 24.30 10.98 0.94
18/KNR BC-06 |Dodatkowa warstwa siatki zbrojacej cokotu m?2
d.1.2/0203-06
obmiar = 14.575 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.996 10.32 150.41
0.48r-g/m?2 * 21.50zt/r-g
-M -
2 siatka z wiékna szklanego 160 g/m2 m2 16.033 3.03 44.16
1.1m2/m2 * 2.75zm?
3* klej do styropiany i siatki kg 51.013 5.39 78.56
3.5kg/m?2 * 1.54z/kg
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.146 0.97 14.14
0.01m-g/m? * 96.56zKm-g
Razem koszty bezposrednie: 287.27 19.71 150.41 122.72 1414
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 7.52 100.14 9.47
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 2.07 27.55 2.62
Razem z narzutami: 427.05 29.30 278.10 122.72 26.23
Cena jednostkowa: 29.30 19.08 8.42 1.80
19|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- m
d.1.2/2609-08 wymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych - ochrona naroznikdw wypuk-
tych katownikiem metalowym z siatkg (narozniki
pionowe o$cieza drzwi i okien)
obmiar =6.50 m
-R--
1* robocizna r-g 1.430 4.73 30.75
0.22r-g/m * 21.50zt/r-g
-M -
2* zaprawa klejowa sucha do ptyt styro- pianowych i| kg 5.850 0.72 4.68
siatki.
0.9kg/m * 0.80zt/kg
3* listwa naroznikowa z siatkg m 7.475 3.06 19.89
1.15m/m * 2.66z/m
4* materiaty pomocnicze % 1.500 0.06 0.39
1.5%(od M)
S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.007 0.00 0.00
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29112 Uzytkownik: MZ

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M
jedn.
6* Srodek transportowy m-g 0.007 0.10 0.65
0.0005=0.001m-g/m * 96.56z¢/m-g
Razem koszty bezposrednie: 56.36 8.67 30.75 24.96 0.65
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 3.22 20.47 0.46
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.89 5.65 0.13
Razem z narzutami: 83.07 12.78 56.87 24.96 1.24
Cena jednostkowa: 12.78 8.75 3.84 0.19
20/KNR 0-23 Zamontowanie listew okapnikowych z siatkg pod-| m
d.1.2|2612-08 tynkowych, na krawedziach poziomych o$ciezy
okiennych i drzwiowych.
obmiar =1.40+1.0=2.400 m
-R--
1* robocizna r-g 0.528 4.73 11.35
0.22r-g/m * 21.50zt/r-g
-M -
2 listwa okapnikowa PCV z siatka. m 2.496 3.82 9.17
1.04m/m * 3.67z/m
3* materiaty pomocnicze % 1.500 0.06 0.14
1.5%(od M)
~-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.002 0.00 0.00
0.0007=0.001m-g/m * 4.34zt/m-g
5* Srodek transportowy™" m-g 0.002 0.10 0.24
0.0005=0.001m-g/m * 96.56z¢/m-g
Razem koszty bezposrednie: 20.90 8.71 11.35 9.31 0.24
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 3.22 7.56 0.17
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.89 2.09 0.05
Razem z narzutami: 30.77 12.82 21.00 9.31 0.46
Cena jednostkowa: 12.82 8.75 3.88 0.19
21/KNR 0-23 Zamontowanie listew uszczelniajgcych przyo- m
d.1.2|12612-08 kiennych z siatkg i uszczelkg
obmiar =6.50 m
-R--
1* robocizna r-g 1.430 4.73 30.75
0.22r-g/m * 21.50zt/r-g
-M -
2 listwa uszczelniajgca przyokienna z siatkg i m 6.760 9.04 58.76
uszczelkg
1.04m/m * 8.69zK/m
3* materiaty pomocnicze % 1.500 0.14 0.91
1.5%(od M)
~-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.007 0.00 0.00
0.0007=0.001m-g/m * 4.34zt/m-g
5* Srodek transportowy™" m-g 0.007 0.10 0.65
0.0005=0.001m-g/m * 96.56z¢/m-g
Razem koszty bezposrednie: 91.07 14.01 30.75 59.67 0.65
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 3.22 20.47 0.46
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.89 5.65 0.13
Razem z narzutami: 117.78 18.12 56.87 59.67 1.24
Cena jednostkowa: 18.12 8.75 9.18 0.19
22|KNR-W 4-01 |Wykonanie spadkéw podokiennych - okienka m2
d.1.2/0726-01+a.w. |piwniczne i okna w cokole)
obmiar =1.0%*0.20 = 0.200 m?2
-R--
1* robocizna™" r-g 0.294 21.32 4.26
1.47r-g/m2 * 14.50zt/r-g
-M -
2 wapno suchogaszone kg 1.160 2.67 0.53
5.8kg/m?2 * 0.46zt/kg
3* piasek do zapraw t 0.007 1.10 0.22
0.037t/m?2 * 29.82zt/t
4* cement portlandzki kg 0.840 1.81 0.36
4.20kg/m? * 0.43ztkg
5* materiaty pomocnicze % 2.000 0.11 0.02
2%(od M)
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~S-
6* wyciag' m-g 0.006 0.52 0.10
0.03m-g/m2 * 17.25z/m-g
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.006 0.14 0.03
0.03m-g/m? * 4.58zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 5.52 27.67 4.26 1.13 0.13
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 14.64 2.85 0.09
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 4.03 0.79 0.02
Razem z narzutami: 9.27 46.34 7.90 1.13 0.24
Cena jednostkowa: 46.34 39.43 5.69 1.22
23|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej wyrow- | m2
d.1.2/0932-01 nujacej .
obmiar = 14.575 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.530 2.26 32.94
0.105r-g/m2 * 21.50zt/r-g
-M -
2 masa tynkarska wyrownujgca kg 21.863 4.80 69.96
1.50kg/m?2 * 3.20ztkg
3* materiaty pomocnicze™ % 1.500 0.07 1.02
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy™" m-g 0.000 0.00 0.00
0.0004=0.000m-g/m? * 96.56z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 103.92 713 32.94 70.98
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 1.51 22.00
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.41 5.98
Razem z narzutami: 131.90 9.05 60.92 70.98
Cena jednostkowa: 9.05 4.18 4.87 0.00
24/KNR 0-28 Malowanie elewacji powtokg gruntujgcg pod m?2
d.1.2/2630-05 tynk.
obmiar =10.0 m2
-R--
1* robocizna™" r-g 1.760 3.78 37.80
0.176r-g/m2 * 21.50zt/r-g
-M -
2 powtoka gruntujaca pod tynk. dm?3 2.500 1.36 13.60
0.25dm3/m2 * 5.43zt/dm?3
3* materiaty pomocnicze % 1.500 0.02 0.20
1.5%(od M)
~S-
4* Srodek transportowy™ m-g 0.000 0.00 0.00
0.0004=0.000m-g/m? * 86.88z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 51.60 5.16 37.80 13.80
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 2.52 25.20
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.69 6.90
Razem z narzutami: 83.70 8.37 69.90 13.80
Cena jednostkowa: 8.37 6.99 1.38 0.00
25|KNR 0-23 Elewacyjny tynk baranek gr 2,50 mm,kolor biaty .| m2
d.1.2/0932-01
obmiar =10.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.050 2.26 22.60
0.105r-g/m2 * 21.50zt/r-g
-M -
2* elewacyjny tynk o gr 2,50 mm, baranek,kolor bia-| kg 46.000 6.12 61.20
ty Atlas Cermit SN-MAL
4.60kg/m? * 1.33zHkg
3 materiaty pomocnicze™ % 1.500 0.09 0.90
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy™" m-g 0.000 0.00 0.00
0.0004=0.000m-g/m? * 96.56z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 84.70 8.47 22.60 62.10
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 1.51 15.10



CYRYLA | METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPR.KST

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.41 410
Razem z narzutami: 103.90 10.39 41.80 62.10
Cena jednostkowa: 10.39 4.18 6.21 0.00
26|KNR AT-31 Dwukrotne malowanie elewaciji farbg silikatowg . | m?2
d.1.2/0601-01
obmiar =10.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.000 4.30 43.00
0.2r-g/m?2 * 21.50zt/r-g
-M -
2 Farba silikatowa ARKOL S kg 5.900 17.81 178.10
0.59kg/m?2 * 30.18zt/kg
3* materiaty pomochicze % 1.500 0.27 2.70
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy' m-g 0.000 0.00 0.00
0.0004=0.000m-g/m? * 86.88z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 223.80 22.38 43.00 180.80
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 2.86 28.60
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.79 7.90
Razem z narzutami: 260.30 26.03 79.50 180.80
Cena jednostkowa: 26.03 7.95 18.08 0.00
27/KNR-W 4-01 |Dodatkowa izolacja pionowa $cian piwnicznych | m?2
d.1.2/0603-05+ masg polimerowo-bitumiczng. Na styku Sciany
analogia piwnicznej z betonowa $ciankg oporowg podjaz-
du.
obmiar =4.60 m2
-R--
1* robocizna™" r-g 3.312 15.48 71.21
0.72r-g/m?2 * 21.50zt/r-g
-M -
2 polimerowo-bitumiczna masa klejgca kg 11.960 21.71 99.87
2.6kg/m?2 * 8.35zt/kg
3* materiaty pomocnicze™ % 2.000 0.43 1.98
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 173.06 37.62 71.21 101.85
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 10.31 47.43
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 2.84 13.05
Razem z narzutami: 233.54 50.77 131.69 101.85
Cena jednostkowa: 50.77 28.63 22.14 0.00
28/ KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 | m?2
d.1.2/0517-02 cm - montaz z gotowych elementéw prefabryko-
wanych z blachy tytanowo-cynkowej - parapety
okienne zewnetrzne.
obmiar =1.0%*0.30 = 0.300 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.369 26.45 7.94
1.23r-g/m2 * 21.50zt/r-g
-M -
2* parapety prefabrykowane z blachy tytanowo-cyn- | m2 0.312 142.89 42.87
kowej
1.04m2/m2 * 137.39zt/m?
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.009 212 0.64
0.029kg/m?2 * 73.06zt/kg
4* kotki rozporowe szt. 2.010 1.94 0.58
6.7szt./m?2 * 0.29zl/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.500 2.20 0.66
1.5%(od M)
~S-
6* Srodek transportowy m-g 0.002 0.48 0.14
0.005m-g/m? * 96.56z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 52.83 176.08 7.94 44.75 0.14
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 17.94 5.28 0.10
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 4.94 1.45 0.03
Razem z narzutami: 59.69 198.96 14.67 44.75 0.27
Cena jednostkowa: 198.96 48.92 149.15 0.89
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Stownie:

TERMOIZOLACJA SCIANY PIWNICZNEJ.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 3680.83 1038.55 2603.44 38.84
Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 717.58 691.55 26.03
RAZEM 4398.41 1730.10 2603.44 64.87
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 197.48 190.42 7.06
RAZEM 4595.89 1920.52 2603.44 71.93
OGOLEM 4595.89

cztery tysigce piecset dziewiecdziesiat piec i 89/100 zt

13-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29112 Uzytkownik: MZ




CYRYLA | METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPR.KST

0.0143=0.014t/m? * 26.41zHt
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29112 Uzytkownik: MZ

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.3 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ.
29|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wy- | m
d.1.3|0401-02 miarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
obmiar =2.0*1.35+5.20 = 7.900 m
-R--
1* robocizna r-g 1177 3.20 25.28
0.1489=0.149r-g/m * 21.50zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 25.28 3.20 25.28
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 213 16.83
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.59 4.66
Razem z narzutami: 46.77 5.92 46.77
Cena jednostkowa: 5.92 5.92 0.00 0.00
30|KNR 2- tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3/310402-04
obmiar =7.90%*(0.20*0.10+0.15*0.10) = 0.277
m3
-R--
1* robocizna' r-g 2.499 193.93 53.72
9.02r-g/m3 * 21.50zt/r-g
-M -
2 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.011 24.80 6.87
0.04m3/m3 * 620.00zt/m3
3 piasek' m3 0.075 10.93 3.03
0.27m3/m3 * 40.47zt/m3
4* woda' m3 0.130 7.26 2.01
0.47m3/m3 * 15.44zt/m3
5* materiaty pomocnicze™" % 0.500 1.61 0.45
0.5%(od M)
6 Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0.281 278.47 7714
1.015m3/m3 * 274.35zt/m3
Razem koszty bezposrednie: 143.22 517.00 53.72 89.50
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 129.16 35.77
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 35.54 9.84
Razem z narzutami: 188.83 681.70 99.33 89.50
Cena jednostkowa: 681.70 358.63 323.07 0.00
31|KNR 2-31 Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach m
d.1.3/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =7.90 m
-R--
1* robocizna r-g 3.389 9.22 72.84
0.429r-g/m * 21.50zt/r-g
-M -
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 8.058 33.68 266.07
1.02m/m * 33.02zt/m
3 piasek’ m3 0.103 0.86 6.79
0.0127=0.013m3/m * 66.03zt/m?3
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.032 1.84 14.54
0.0039=0.004t/m * 461.18zt/t
5* woda m3 0.032 0.06 0.47
0.0042=0.004m3/m * 15.44zt/m3
6* materiaty pomochicze % 0.500 0.18 1.42
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 362.13 45.84 72.84 289.29
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 6.14 48.51
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 1.69 13.35
Razem z narzutami: 423.99 53.67 134.70 289.29
Cena jednostkowa: 53.67 17.05 36.62 0.00
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,50 - war- | m2
d.1.3/0114-07 stwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
obmiar = 16.63 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.499 0.65 10.81
0.0304=0.030r-g/m? * 21.50zt/r-g
-M -
2 kliniec 4/31,5 t 2.827 8.00 133.04
0.1697=0.170t/m?2 * 47.03zt/t
3* miat kamienny t 0.233 0.37 6.15
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1.245r-g/m2 * 21.50zt/r-g

M --
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29112 Uzytkownik: MZ

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* woda m3 0.133 0.12 2.00
0.008m3/m2 * 15.44zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.500 0.04 0.67
0.5%(od M)
~S-
6* Ubijak spalinowy 200kg m-g 0.432 0.49 8.15
0.0256=0.026m-g/m? * 18.91zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 160.82 9.67 10.81 141.86 8.15
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 0.76 7.14 5.49
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.21 1.99 1.50
Razem z narzutami: 176.94 10.64 19.94 141.86 15.14
Cena jednostkowa: 10.64 1.20 8.53 0.91
33|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warst-| m2
d.1.3/0114-08 wa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu
Krotno$¢ =7
obmiar = 16.63 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.116 0.15 2.49
(0.0011=0.001)*7=0.007r-g/m?2 * 21.50zt/r-g
-M -
2* kliniec 4/31,5 t 2.445 6.91 114.91
(0.0212=0.021)*7=0.147t/m2 * 47.03zH/t
3 woda m3 0.116 0.11 1.83
0.001*7=0.007m3m? * 15.44zHm3
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.04 0.67
0.5%(od M)
~S-
5* Ubijak spalinowy 200kg m-g 3.027 3.44 57.21
(0.0256=0.026)*7=0.182m-g/m? * 18.91zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 177.11 10.65 2.49 117.41 57.21
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 2.39 1.66 38.08
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.66 0.50 10.48
Razem z narzutami: 227.83 13.70 4.65 117.41 105.77
Cena jednostkowa: 13.70 0.28 7.06 6.36
34| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- m?2
d.1.3|0105-03 0105- | nicznym - 10 cm grubos$¢ warstwy po zagesz-
04 czeniu
obmiar = 16.63 m?
-R--
1* robocizna r-g 1.580 2.04 33.93
0.095r-g/m?2 * 21.50zt/r-g
-M -
2* piasek'’ m3 2.045 8.12 135.04
0.037+7*0.0123=0.123m3/m?2 * 66.03zm3
3 woda m3 0.100 0.09 1.50
0.0018+7*0.0006=0.006m3/m?2 * 15.44zHm3
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.04 0.67
0.5%(od M)
~S -
5* Zageszczar.spal.ptyt.170-220kg m-g 0.881 0.83 13.80
0.053m-g/m? * 15.70zKm-g
Razem koszty bezposrednie: 184.94 11.12 33.93 137.21 13.80
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 1.91 22.65 9.16
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.53 6.23 2.52
Razem z narzutami: 225.50 13.56 62.81 137.21 25.48
Cena jednostkowa: 13.56 3.77 8.25 1.53
35|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" m2
d.1.3]0317-03 grubosci 60 mm na podsypce cementowo-pias-
kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
obmiar = 16.63 m?
-R--
1* robocizna r-g 20.704 26.77 44519
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2* Kostka brukowa betonowa - standardowa 20 x 10| m2 17.046 37.33 620.80
x 8 cm, kolor szary
1.025m2/m2 * 36.42zt/m?2
3* piasek'’ m3 1.696 6.74 112.09
0.102m3/m2 * 66.03zt/m3
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.249 6.92 115.08
0.015t/m2 * 461.18z/t
5* woda m3 0.349 0.32 5.32
0.021m3/m2 * 15.44zt/m3
~S -
6* Ubijak spalinowy 200kg m-g 0.881 1.00 16.63
0.053m-g/m2 * 18.91z/m-g
7* Pita do ciecia piytek m-g 0.416 0.12 2.00
0.025m-g/m? * 4.74zHm-g
Razem koszty bezposrednie: 1317.11 79.20 44519 853.29 18.63
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 18.57 296.31 12.46
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 5.11 81.53 3.48
Razem z narzutami: 1710.89 102.88 823.03 853.29 34.57
Cena jednostkowa: 102.88 49.51 51.31 2.08
PODSUMOWANIE
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 2370.61 644.26 1628.56 97.79
Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 494.06 428.87 65.19
RAZEM 2864.67 1073.13 1628.56 162.98
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 136.08 118.10 17.98
RAZEM 3000.75 1191.23 1628.56 180.96
OGOLEM 3000.75
Stownie: trzy tysiace i 75/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.4 BALUSTRADY | PORECZE
36| Wycena wyko- | Balustrada z profili stalowych zamknigtych 40x40| m
d.1.4|nawcy balus- |mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo z
trad wypetnieniem z poliweglanu litego. Wysokos¢
balustrady 0,90 mb.
obmiar =4.26+7.20 = 11.460 m
-R--
1* robocizna r-g 79.189 148.57 1702.61
6.91r-g/m * 21.50zt/r-g
-M -
2 Balustrada z profili stalowych zamknigtych 40x40| m 11.460 436.65 5004.01
mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo z
wypetnieniem z poliweglanu litego. Wysokos¢ ba-
lustrady 0,90 mb.
1m/m * 436.65z/m
Razem koszty bezposrednie: 6706.62 585.22 1702.61 5004.01
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 98.95 1133.97
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 27.23 312.05
Razem z narzutami: 8152.64 711.40 3148.63 5004.01
Cena jednostkowa: 711.40 274.75 436.65 0.00
37 |kalkulacja Porecz ze stali nierdzewnej 2x fi 42,4 mm moco- | m
d.1.4|wtasha wana do $ciany za pomocg systemowych wspor-
nikéw ze stali nierdzewnej.
obmiar =22.26 m
-R--
1* robocizna" r-g 114.194 110.30 2455.28
5.13r-g/m * 21.50zt/r-g
-M -
2 Porecz fi 42,4 mm ze stali nierdzewnej m 22.260 398.31 8866.38
1m/m * 398.31z/m
Razem koszty bezposrednie: 11321.66 508.61 2455.28 8866.38
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 73.46 1635.22
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 20.21 449.87
Razem z narzutami: 13406.75 602.28 4540.37 8866.38
Cena jednostkowa: 602.28 203.97 398.31 0.00
PODSUMOWANIE
BALUSTRADY | PORECZE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 18028.28 4157.89 13870.39
Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 2769.19 2769.19
RAZEM 20797.47 6927.08 13870.39
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 761.92 761.92
RAZEM 21559.39 7689.00 13870.39
OGOLEM 21559.39
Stownie: dwadziescia jeden tysiecy pie¢set pie¢dziesiat dziewie¢ i 39/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M
jedn.
1.5 ZDASZENIE NAD WEJSCIEM.
38 Zadaszenie z poliweglanu mocowanego za po- m2
d.1.5/wycenaindy- |mocg listew systemowych do konstrukcji stalowej
widualna zadaszenia wykonanej z profili zamknietych,
ocynkowanych i malowanych proszkowo.
obmiar =1.61*2.56 = 4.122 m?2
-M -
1* Zadaszenie z poliweglanu mocowanego za po- m2 4122 523.98 2159.85
mocg listew systemowych do konstrukcji stalowej
zadaszenia wykonanej z profili zamknigtych
60x60 mm, ocynkowanych i malowanych prosz-
kowo na kolor grafitowy.
1m2/m?2 * 523.98zt/m?
Razem koszty bezposrednie: 2159.85 523.98 2159.85
Razem z narzutami: 2159.85 523.98 2159.85
Cena jednostkowa: 523.98 0.00 523.98 0.00
39/ KNR K-05 Obroébka dachu na styku ze $ciang budynku m
d.1.5/0205-03 gtéwnego.
obmiar =1.61m
-R--
1* robocizna r-g 0.741 9.89 15.92
0.46r-g/m * 21.50zt/r-g
-M -
2* Tasma W akaflex do obrébki komina. m 2.335 119.83 192.93
1.45m/m * 82.64zt/m
3* Listwa aluminiowa kominowa.' m 1.932 15.72 25.31
1.2m/m * 13.10z/m
4* Masa uszczelniajgca silikon budowlany kg 0.161 3.70 5.96
0.1kg/m * 37.01zl/kg
5% kotki rozporowe plastykowe z wkretami' szt. 5.152 4.06 6.54
3.2szt./m * 1.27Zl/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.500 2.15 3.46
1.5%(od M)
~-S--
7* wyciag' m-g 0.032 0.35 0.56
0.02m-g/m * 17.25zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 250.68 155.70 15.92 234.20 0.56
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 6.82 10.61 0.37
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 1.88 2,92 0.10
Razem z narzutami: 264.68 164.40 29.45 234.20 1.03
Cena jednostkowa: 164.40 18.29 145.46 0.64
40/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o sr. 12 cm - z blachy| m
d.1.5/0520-03 z cynku
obmiar =2.56 m
-R--
1* robocizna r-g 1.661 13.95 35.71
0.649r-g/m * 21.50zt/r-g
-M -
2 Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm kg 4122 23.92 61.24
1.61kg/m * 14.86zl/kg
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.082 2.71 6.94
0.032kg/m * 84.80zt/kg
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 5.120 29.50 75.52
2kpl./m * 14.75zl/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.500 0.84 2.15
1.5%(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.008 0.29 0.74
0.0031=0.003m-g/m * 96.56zf/m-g
7* wyciag" m-g 0.005 0.03 0.08
0.0017=0.002m-g/m * 17.25zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 182.38 71.24 35.71 145.85 0.82
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 9.50 23.77 0.54
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 2.61 6.54 0.15
Razem z narzutami: 213.38 83.35 66.02 145.85 1.51
Cena jednostkowa: 83.35 25.80 56.97 0.59
41 ‘KN R-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku (leje | szt.
d.1.5/0520-08 spustowe)
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
obmiar = 1.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.990 21.29 21.29
0.99r-g/szt. * 21.50zl/r-g
-M -
2 blacha z cynku 0.70 mm kg 3.260 48.31 48.31
3.26kg/szt. * 14.82zl/kg
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.100 7.31 7.31
0.1kg/szt. * 73.06zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 1.500 0.83 0.83
1.5%(od M)
~S-
5* Srodek transportowy m-g 0.004 0.39 0.39
0.0035=0.004m-g/szt. * 96.56zt/m-g
6* wyciag" m-g 0.002 0.03 0.03
0.002m-g/szt. * 17.25zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 78.16 78.16 21.29 56.45 0.42
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 14.46 14.18 0.28
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 3.98 3.90 0.08
Razem z narzutami: 96.60 96.60 39.37 56.45 0.78
Cena jednostkowa: 96.60 39.37 56.45 0.78
42|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy z m
d.1.5/0527-02 cynku
obmiar =1m
-R--
1* robocizna r-g 0.772 16.60 16.60
0.772r-g/m * 21.50zt/r-g
-M -
2 Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm kg 1.660 24.67 24.67
1.66kg/m * 14.86zl/kg
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.032 2.71 2.71
0.032kg/m * 84.80zt/kg
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 0.330 4.80 4.80
0.33kpl./m * 14.54zt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.500 0.48 0.48
1.5%(od M)
~S-
6* Srodek transportowy m-g 0.002 0.19 0.19
0.0024=0.002m-g/m * 96.56z¢/m-g
Razem koszty bezposrednie: 49.45 49.45 16.60 32.66 0.19
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 11.18 11.05 0.13
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 3.08 3.04 0.04
Razem z narzutami: 63.71 63.71 30.69 32.66 0.36
Cena jednostkowa: 63.71 30.70 32.66 0.36
PODSUMOWANIE
ZDASZENIE NAD WEJSCIEM.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 2720.52 89.52 2629.01 1.99
Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 60.93 59.61 1.32
RAZEM 2781.45 149.13 2629.01 3.31
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 16.77 16.40 0.37
RAZEM 2798.22 165.53 2629.01 3.68
OGOLEM 2798.22
Stownie: dwa tysigce siedemset dziewigecdziesiat osiem i 22/100 zt
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1.6 SIEDZISKA.
43 Postument siedziska tawki z prefabrykowanego | kpl
d.1.6|wycena indy- |betonu architektonicznego o wym. 0,75*0,50%(1,
widualna 25+2,20) m
obmiar = 2.0 kpl
-M --
1* Postument siedziska tawki z prefabrykowanego | kpl 2.000 421.74 843.48
betonu architektonicznego o wym. 0,75*0,50%(1,
25+2,20) m
1.0kpl/kpl * 421.74z}/kpl
2* wodo i olejoszczelny preparat przeciwko powsta- |dm3 6.640 226.29 452.58
waniu plam, antygraffiti
3.32dm3/kpl * 68.16zt/dm?3
Razem koszty bezposrednie: 1296.06 648.03 1296.06
Razem z narzutami: 1296.06 648.03 1296.06
Cena jednostkowa: 648.03 0.00 648.03 0.00
44| KNR 0-40 Naniesienie na zewnetrzng czes¢ siedziskan na | m?2
d.1.6/0208-03 styku z ziemig, elastycznej powtoki przeciwwod-
wycena indy- | nej (dwukrotnie).
widualna Krotno$¢ = 2
obmiar = 3.80 m?2
-R--
1* robocizna™" r-g 1.292 6.95 26.41
0.17*2=0.34r-g/m2 * 20.44zlr-g
-M -
2 masa polimerowo-bitumiczna. kg 19.760 42.12 160.06
2.60*2=5.2kg/m? * 8.10zt/kg
Razem koszty bezposrednie: 186.47 49.07 26.41 160.06
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 4.63 17.59
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 1.27 4.83
Razem z narzutami: 208.89 54.97 48.83 160.06
Cena jednostkowa: 54.97 12.85 42.12 0.00
45/KNR-W 2-02 |Siedzisko tawki z desek kompozytowych. m2
d.1.6/1121-05
wycena indy-
widualna
obmiar =0.625+1.01 = 1.635 m?
-R--
1* robocizna r-g 4.521 59.45 97.20
2.765r-g/m2 * 21.50zt/r-g
-M -
2 deski kompozytowe m2 1.717 210.23 343.73
1.05m2/m2 * 200.22zt/m?
3* profile montazowe z kompozytu. m 9.091 121.99 199.45
5.56m/m2 * 21.94zt/m
4* klipsy montazowe. kpl 1.635 28.86 47.19
1kpl/m2 * 28.86zt/kpl
5* materiaty pomocnicze % 1.500 5.42 8.86
1.5%(od M)
~-S--
6 wyciag™" m-g 0.041 0.43 0.70
0.0246=0.025m-g/m? * 17.25z/m-g
7 Srodek transportowy m-g 0.056 3.28 5.36
0.034m-g/m? * 96.56zm-g
Razem koszty bezposrednie: 702.49 429.66 97.20 599.23 6.06
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 42.06 64.73 4.04
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 11.57 17.81 1.1
Razem z narzutami: 790.18 483.29 179.74 599.23 11.21
Cena jednostkowa: 483.29 109.93 366.50 6.86
46/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na za- | m3
d.1.6/0348-02 prawie cementowo-wapiennej
obmiar =0.37 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.701 156.95 58.07
7.3r-g/m3 * 21.50zHr-g
Razem koszty bezposrednie: 58.07 156.95 58.07
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 104.53 38.68
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 28.76 10.64
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Razem z narzutami: 107.39 290.24 107.39
Cena jednostkowa: 290.24 290.24 0.00 0.00
47 Kosz na smieci z zadaszeniem o wysokosci 83 | szt
d.1.6|wycenaindy- |cm, $Srednica 400 mm, wykonany ze stali nie-
widualna rdzewne;.
obmiar =1.0 szt
- M --
1* Kosz na smieci z zadaszeniem o wysokosci 83 | szt 1.000 466.79 466.79
cm, srednicy 40 mm, wykonany ze stali nie-
rdzewne;.
1szt/szt * 466.79zt/szt
Razem koszty bezposrednie: 466.79 466.79 466.79
Razem z narzutami: 466.79 466.79 466.79
Cena jednostkowa: 466.79 0.00 466.79 0.00
PODSUMOWANIE
SIEDZISKA.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 2709.88 181.68 252214 6.06
Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 125.04 121.00 4.04
RAZEM 2834.92 302.68 2522.14 10.10
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 34.39 33.28 1.11
RAZEM 2869.31 335.96 2522.14 11.21
OGOLEM 2869.31
Stownie: dwa tysigce osiemset szescdziesiat dziewie¢ i 31/100 zt
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1.7 STUDZIENKA KANALZACYJNA BEZODPLYWOWA.
48| KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betono- | kpl.
d.1.7/0409-01 wych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie o gteb.
3,50 m
obmiar = 1.0 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 16.400 352.60 352.60
16.4r-g/kpl. * 21.50zt/r-g
~S-
2* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.460 213.72 213.72
2.46m-g/kpl. * 86.88zt/m-g
3* Zuraw samochodowy do 4t (1)’ m-g 1.650 159.32 159.32
1.65m-g/kpl. * 96.56z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 725.64 725.64 352.60 373.04
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 483.28 234.83 248.45
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 132.98 64.62 68.36
Razem z narzutami: 1341.90 1341.90 652.05 689.85
Cena jednostkowa: 1341.90 652.05 0.00 689.84
49|KNR-W 2-18 |Studnia z kregéw betonowych dn 1000 mm o stu
d.1.7/0513-01+a.w. |glebokosci 3,50 mb.( cztery kregi bet, dn 1000 d.
mm z demontazu)
obmiar = 1.0 stud.
-R--
1* robocizna' r-g 21.300 977.03 977.03
21.3r-g/stud. * 45.87zl/r-g
-M -
2* kregi betonowe wys.500 mm szt. 3.250 580.81 580.81
3.25szt./stud. * 178.71zt/szt.
3* mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- | m3 0.232 50.68 50.68
negoB 7,5
0.232m3/stud. * 218.45zt/m3
4* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natural- | m3 0.470 102.67 102.67
nego B-10
0.47m3/stud. * 218.45zt/m3
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.050 13.23 13.23
0.05m3/stud. * 264.65zHm3
6* roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 3.730 19.81 19.81
ZOLR
3.73kg/stud. * 5.31zt/kg
7 roztwér asfaltowy 'Abizol P’ kg 6.840 36.32 36.32
6.84kg/stud. * 5.31zt/kg
8* stopnie wtazowe Zeliwne szt. 5.000 82.55 82.55
5szt./stud. * 16.51zt/szt.
9* zwezka betonowa 1000 x 300 mm szt. 1.000 138.45 138.45
1szt./stud. * 138.45zl/szt.
10* pokrywa zelbetowa szt. 1.000 57.51 57.51
1szt./stud. * 57.51zt/szt.
11* przejscia szczelne PVC dn.160 mm w kregach | szt 2.000 114.80 114.80
betonowych
2.0szt/stud. * 57.40zl/szt
12* materiaty pomocnicze % 2.500 29.92 29.92
2.5%(od M)
~S -
13* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.350 226.92 226.92
2.35m-g/stud. * 96.56zt/m-g
14* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 3.040 354.95 354.95
3.04m-g/stud. * 116.76zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2785.65 2785.65 977.03 1226.75 581.87
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 1038.23 650.70 387.53
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 285.68 179.05 106.63
Razem z narzutami: 4109.56 4109.56 1806.78 1226.75 1076.03
Cena jednostkowa: 4109.56 1806.78 1226.75 1076.03
50|KNR 2-31 Wykonanie warstwy filtracyjnej w studzience m2
d.1.7/0105-03 0105- | bezodptywowe;.
04
wycena indy-
widualna
obmiar =0.80 m2
-R--
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i
obmiar = 0.80*1.70*3.0 = 4.080 m3

~R--
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29112 Uzytkownik: MZ

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 4.640 124.70 99.76
5.80r-g/m?2 * 21.50zt/r-g
-M -
2 kruszywo wielofrakcyjne m3 0.560 61.13 48.90
0.70m3/m?2 * 87.33zt/m3
3 woda m3 0.005 0.09 0.07
0.0018+7*0.0006=0.006m3/m?2 * 15.44zHm3
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.31 0.25
0.5%(od M)
S -
5% Zageszczar.spal.ptyt.170-220kg m-g 0.042 0.83 0.66
0.053m-g/m? * 15.70zKm-g
Razem koszty bezposrednie: 149.64 187.06 99.76 49.22 0.66
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 83.60 66.45 0.44
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 23.00 18.28 0.12
Razem z narzutami: 234.93 293.66 184.49 49.22 1.22
Cena jednostkowa: 293.66 230.60 61.53 1.53
51|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne podwdrzowy H115 szt.
d.1.7/0216-04
wycena indy-
widualna
obmiar = 1.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.710 79.77 79.77
3.71r-g/szt. * 21.50zt/r-g
-M -
2 wpust podworzowy zeliwne H115 szt. 1.000 364.23 364.23
1szt./szt. * 364.23zl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.000 3.64 3.64
1%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.060 5.79 5.79
0.06m-g/szt. * 96.56zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 453.43 453.43 79.77 367.87 5.79
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 56.98 53.12 3.86
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 15.68 14.62 1.06
Razem z narzutami: 526.09 526.09 147.51 367.87 10.71
Cena jednostkowa: 526.09 147.52 367.87 10.71
52|KNR-W 2-18 |Studzienka osadnikowa 35 dm3 z PVC-U z szt.
d.1.7/0524-01 osadnikiem.
wycena indy-
widualna
obmiar = 1.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.050 87.08 87.08
4.05r-g/szt. * 21.50zl/r-g
-M -
2 studzienka osadnikowa 35 dm3 z PVC-U z osad- | szt. 1.000 382.34 382.34
nikiem
1szt./szt. * 382.34zl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.500 9.56 9.56
2.5%(od M)
~-S--
4* Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 1.040 100.42 100.42
1.04m-g/szt. * 96.56z1/m-g
Razem koszty bezposrednie: 579.40 579.40 87.08 391.90 100.42
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 124.88 58.00 66.88
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 34.36 15.96 18.40
Razem z narzutami: 738.64 738.64 161.04 391.90 185.70
Cena jednostkowa: 738.64 161.04 391.90 185.70
53/ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami | m3
d.1.7|0212-04 podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.
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obmiar =1.50 m

~R--
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29112 Uzytkownik: MZ

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 0.571 3.01 12.28
0.14r-g/m3 * 21.50zt/r-g
~-S--
2 koparka jednonaczyniowa 0,25 m3 m-g 2.366 45.37 185.11
0.58m-g/m?3 * 78.22z1m-g
Razem koszty bezposrednie: 197.39 48.38 12.28 185.11
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 32.22 8.16 123.32
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 8.87 2.24 33.93
Razem z narzutami: 365.04 89.47 22.68 342.36
Cena jednostkowa: 89.47 5.56 0.00 83.90
54|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o | m2
d.1.7/0501-02 grubosci 15 cm (podsypka)
obmiar = 3.0*0.60 = 1.800 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.625 7.46 13.43
0.363*0.955=0.347r-g/m? * 21.50zH/r-g
-M -
2 Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0.329 10.23 18.41
0.183m3/m?2 * 55.91zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500 0.26 0.47
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 32.31 17.95 13.43 18.88
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 4.97 8.94
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 1.37 2.47
Razem z narzutami: 43.72 24.29 24.84 18.88
Cena jednostkowa: 24.29 13.80 10.49 0.00
55|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn.| m
d.1.7/0408-03 200 mm
obmiar =2.50 m
-R--
1* robocizna r-g 1.250 10.75 26.88
0.5r-g/m * 21.50zl/r-g
-M -
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 2.550 76.72 191.80
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1.02m/m * 75.22z/m
3* materiaty pomocnicze % 2.500 1.92 4.80
2.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.025 0.97 2.43
0.0104=0.010m-g/m * 96.56z¢/m-g
Razem koszty bezposrednie: 225.91 90.36 26.88 196.60 243
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 7.81 17.89 1.63
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 215 4.92 0.45
Razem z narzutami: 250.80 100.32 49.69 196.60 4.51
Cena jednostkowa: 100.32 19.88 78.64 1.80
56|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o | m2
d.1.7/0501-02 grubosci 15 cm (obsypka)
obmiar = 3.0%*0.60 = 1.800 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.625 7.46 13.43
0.363*0.955=0.347r-g/m? * 21.50zH/r-g
-M -
2 Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0.329 10.23 18.41
0.183m3/m?2 * 55.91zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.500 0.26 0.47
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 32.31 17.95 13.43 18.88
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 4.97 8.94
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 1.37 2.47
Razem z narzutami: 43.72 24.29 24.84 18.88
Cena jednostkowa: 24.29 13.80 10.49 0.00
57|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. m
d.1.7/0408-03 zewn.160 mm
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 0.750 10.75 16.13
0.5r-g/m * 21.50zl/r-g
-M -
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 1.530 58.99 88.49
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn.160 mm,
gr.scianki 4,70 mm
1.02m/m * 57.83z/m
3* materiaty pomochicze % 2.500 1.47 2.21
2.5%(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.015 0.97 1.46
0.0104=0.010m-g/m * 96.56z¢/m-g
Razem koszty bezposrednie: 108.29 72.18 16.13 90.70 1.46
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 7.81 10.72 0.98
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 215 2.95 0.27
Razem z narzutami: 123.21 82.14 29.80 90.70 2.71
Cena jednostkowa: 82.14 19.88 60.46 1.80
58|KNR-W 2-15 |Osadnik deszczowy z PVC kanalizacyjne o $r. szt.
d.1.710222-02 110 mm o potgczeniach wciskowych
wycena indy-
widualna
obmiar =1.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.380 8.17 8.17
0.38r-g/szt. * 21.50zl/r-g
-M -
2 osadnik deszczowy z PCW o0 $r.110 mm szt. 1.000 40.26 40.26
1szt./szt. * 40.26zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.000 0.40 0.40
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 48.83 48.83 8.17 40.66
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 5.44 5.44
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 1.50 1.50
Razem z narzutami: 55.77 55.77 15.11 40.66
Cena jednostkowa: 55.77 15.11 40.66 0.00
59|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli- | szt
d.1.7|0421-02 chowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
obmiar =6.0 szt
-R--
1* robocizna r-g 1.656 5.93 35.58
0.276r-g/szt * 21.50zt/r-g
-M -
2 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt. 6.000 24.28 145.68
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
1szt./szt * 24.28Zl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.500 0.61 3.66
2.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.510 8.21 49.26
0.085m-g/szt * 96.56z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 234.18 39.03 35.58 149.34 49.26
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 9.42 23.70 32.82
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 2.59 6.54 9.00
Razem z narzutami: 306.24 51.04 65.82 149.34 91.08
Cena jednostkowa: 51.04 10.97 24.89 15.18
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STUDZIENKA KANALZACYJNA BEZODPLYWOWA.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 5572.98 1722.14 2550.80 1300.04
Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 2012.80 1146.89 865.91
RAZEM 7585.78 2869.03 2550.80 2165.95
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 553.84 315.62 238.22
RAZEM 8139.62 3184.65 2550.80 2404.17
OGOLEM 8139.62

Stownie: osiem tysiecy sto trzydziesci dziewiec¢ i 62/100 zt

PODSUMOWANIE

POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 56725.12 13275.29 35516.21 7933.62
Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 14124.43 8840.29 5284.14
RAZEM 70849.55 22115.58 35516.21 13217.76
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 3886.90 2432.88 1454.02
RAZEM 74736.45 24548.46 35516.21 14671.78
OGOLEM 74736.45

Stownie: siedemdziesiat cztery tysiace siedemset trzydziesci szes¢ i 45/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29112 Uzytkownik: MZ

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 PRACE BUDOWLANE W BUDYNKU.
21 PRACE MURARSKIE.
60| KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na za- | m3
d.2.1]0348-02 prawie cementowo-wapiennej (wykucie otworu na
drzwi)
obmiar = (1.50*2.10)*0.25 = 0.788 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.752 156.95 123.68
7.3r-g/m3 * 21.50zHr-g
Razem koszty bezposrednie: 123.68 156.95 123.68
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 104.53 82.37
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 28.76 22.66
Razem z narzutami: 228.71 290.24 228.71
Cena jednostkowa: 290.24 290.24 0.00 0.00
61|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z | m3
d.2.1/0313-02 cegiet z wykuciem bruzd dla belek
obmiar =1.70*0.30*0.25 = 0.128 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.726 457.95 58.62
21.3r-g/m3 * 21.50zt/r-g
-M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 51.328 433.08 55.43
401szt/m3 * 1.08zt/szt
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.014 54.32 6.95
0.108t/m3 * 502.96zt/t
4* piasek do zapraw m3 0.036 13.80 1.77
0.28m3/m?3 * 49.29zt/m3
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.010 27.66 3.54
0.081m3/m3 * 341.47z/m3
6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0.007 43.70 5.59
0.056m3/m3 * 780.43zt/m3
7 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kLIII" m3 0.015 94.08 12.04
0.117m3m3 * 804.10zHm3
8* Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. kg 0.343 20.05 2.57
2.68kg/m3 * 7.48zt/kg
9* klamry ciesielskie kg 0.600 104.63 13.39
4.69kg/m?3 * 22.31ztkg
10* woda m3 0.018 2.16 0.28
0.14m3/m3 * 15.44zt/m3
11* materiaty pomochicze % 1.500 11.90 1.52
1.5%(od M)
~-S--
12* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.059 2.40 0.31
0.46m-g/m3 * 5.22z/m-g
13* wyciag"" m-g 0.445 60.03 7.68
3.48m-g/m?3 * 17.25zKm-g
Razem koszty bezposrednie: 169.69 1325.76 58.62 103.08 7.99
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 346.57 39.04 5.32
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 95.36 10.75 1.46
Razem z narzutami: 226.26 1767.69 108.41 103.08 14.77
Cena jednostkowa: 1767.69 846.86 805.38 115.45
62| KNR 4-01 Poduszki betonowe gr.5cm pod belki stalowe szt.
d.2.1|0206-01 Beton zwykly C25/30 (B-30)
analogia
obmiar =2.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.140 33.76 67.52
1.57r-g/szt. * 21.50zt/r-g
-M -
2* Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 0.086 12.14 24.28
0.03+0.005+0.008=0.043md/szt. * 282.36zt/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.006 1.02 2.04
0.0027=0.003m?%/szt. * 341.47zt/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0.004 1.33 2.66
0.0018=0.002md/szt. * 663.65zt/m3
5* Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. kg 0.040 0.15 0.30
0.02kg/szt. * 7.48zt/kg
6 woda m3 0.060 0.46 0.92
0.03m3/szt. * 15.44zt/m3
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7* materiaty pomocnicze % 2.000 0.30 0.60
2%(od M)
~S-
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.040 0.10 0.20
0.02m-g/szt. * 5.22z1/m-g
9* zuraw okienny przenosny 0,15 t' m-g 0.100 0.22 0.44
0.05m-g/szt. * 4.38z1/m-g
Razem koszty bezposrednie: 98.96 49.48 67.52 30.80 0.64
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 22.70 44.96 0.42
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 6.24 12.38 0.12
Razem z narzutami: 156.84 78.42 124.86 30.80 1.18
Cena jednostkowa: 78.42 62.43 15.40 0.59
63|KNR 4-01 Wykonanie przesklepiet otworéw w $cianach z m
d.2.1]0313-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych
UPE 140 mm
obmiar =2.0%1.90 = 3.800 m
-R--
1* robocizna r-g 6.156 34.83 132.35
1.62r-g/m * 21.50zt/r-g
-M -
2 ksztattowniki walcowane - ceownik UPE 140 kg 54.834 79.94 303.77
14.43kg/m * 5.54zl/kg
3* cegfa budowlana petna szt. 30.400 8.64 32.83
8szt./m * 1.08zl/szt.
4* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 19.684 0.00 0.00
5.18kg/m
5* piasek do zapraw m3 0.068 0.89 3.38
0.018m3/m * 49.29zt/m3
6 woda' m3 0.023 0.09 0.34
0.006m3/m * 15.67zm3
7* materiaty pomocnicze % 1.500 1.34 5.09
1.5%(od M)
~S-
8 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.114 0.16 0.61
0.03m-g/m * 5.22z1/m-g
9* wyciag m-g 0.266 1.21 4.60
0.07m-g/m * 17.25zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 482.97 127.10 132.35 345.41 5.21
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 2411 88.16 3.46
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 6.63 24.25 0.95
Razem z narzutami: 599.79 157.84 244.76 345.41 9.62
Cena jednostkowa: 157.84 64.41 90.90 2.53
64|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi, | m2
d.2.1|0215-03+a.w. |belek stalowych z ksztattownika IPE.Dwukrotnie.
obmiar =1.20 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.520 9.31 11.17
0.433r-g/m2 * 21.50zt/r-g
-M -
2* Poliuretanowa farba termoodporna dm3 0.180 10.38 12.46
0.15dm3/m2 * 69.23zt/dm3
3* rozcienczalnik do wyrobéw poliuretanowych ogol-| dm3 0.014 0.21 0.25
nego stosowania
0.012dm3/m2 * 17.10zt/dm3
4* materiaty pomocnicze™ ' % 0.900 0.10 0.12
0.9%(od M)
~S-
5% ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.000 0.00 0.00
0.0004=0.000m-g/m?2 * 36.06z/m-g
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.000 0.00 0.00
0.0004=0.000m-g/m? * 6.20z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 24.00 20.00 11.17 12.83
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 6.20 7.44
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 1.71 2.05
Razem z narzutami: 33.49 27.91 20.66 12.83
Cena jednostkowa: 27.91 17.22 10.69 0.00

-28-
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29112 Uzytkownik: MZ

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
65|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.1/0703-03
obmiar =1.20 m
-R--
1* robocizna r-g 0.132 2.37 2.84
0.11r-g/m * 21.50zt/r-g
-M -
2* siatka stalowa m2 0.324 2.53 3.04
0.27m2/m * 9.36zt/m?
3* drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 0.036 0.14 0.17
0.03kg/m * 4.65zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 1.500 0.04 0.05
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 6.10 5.08 2.84 3.26
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 1.58 1.89
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.43 0.52
Razem z narzutami: 8.51 7.09 5.25 3.26
Cena jednostkowa: 7.09 4.38 2.71 0.00
66|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i | m2
d.2.1|0704-01 stropach zaprawa cementowg
obmiar =1.20 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.336 6.02 7.22
0.28r-g/m?2 * 21.50zt/r-g
-M -
2 Cement CEM | 42,5 - workowany' t 0.001 0.50 0.60
0.001t/m?2 * 502.96zt/t
3* materiaty pomocnicze % 1.500 0.01 0.01
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 7.83 6.53 7.22 0.61
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 4.01 4.82
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 1.10 1.32
Razem z narzutami: 13.97 11.64 13.36 0.61
Cena jednostkowa: 11.64 11.13 0.51 0.00
67|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i | m2
d.2.1|0704-01 stropach zaprawa cementowg
obmiar =1.20 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.336 6.02 7.22
0.28r-g/m?2 * 21.50zt/r-g
-M -
2 Cement CEM | 42,5 - workowany' t 0.001 0.50 0.60
0.001t/m?2 * 502.96zt/t
3* materiaty pomocnicze % 1.500 0.01 0.01
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 7.83 6.53 7.22 0.61
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 4.01 4.82
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 1.10 1.32
Razem z narzutami: 13.97 11.64 13.36 0.61
Cena jednostkowa: 11.64 11.13 0.51 0.00
PODSUMOWANIE
PRACE MURARSKIE.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 921.06 410.62 496.60 13.84
Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 282.70 273.50 9.20
RAZEM 1203.76 684.12 496.60 23.04
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 77.78 75.25 2.53
RAZEM 1281.54 759.37 496.60 25.57
OGOLEM 1281.54
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2.2 STOLARKA DRZWIOWA
68|KNR-W 2-02 |Drzwi dwuskrzydiowe szklone, profile konstruk- | szt
d.2.2|1040-02 cyjne stalowe - ocynkowane, zatrzaskowe listwy
szklenia ocynkowane (wkrety grzybkowe),
uszczelki przyszybowe i przymykowe z EPDM.
Okucia drzwiowe i klamka w kolorze srebrnym,
skrzydfa drzwiowe i oScieznica w kolorze zielo-
nym RAL 6032. Szklenie — szyba hartowana,
mleczna. Zamek na klucz zwykty.
obmiar = 1.0 szt
-R--
1* robocizna r-g 3.310 71.17 7117
3.31r-g/szt * 21.50zl/r-g
-M -
2 silikon kg 0.100 2.88 2.88
0.1kg/szt * 28.76zl/kg
3* pianka poliuretanowa kg 0.320 7.56 7.56
0.32kg/szt * 23.64zl/kg
4* kotki rozporowe szt. 4.300 8.47 8.47
4.3szt./szt * 1.97Zl/szt.
5* listwy maskujace m 1.840 27.05 27.05
1.84m/szt * 14.70zt/m
6* Drzwi dwuskrzydtowe szklone, profile konstruk- | szt 1.000f 3329.19 3329.19
cyjne stalowe - ocynkowane, zatrzaskowe listwy
szklenia ocynkowane (wkrety grzybkowe),
uszczelki przyszybowe i przymykowe z EPDM.
Okucia drzwiowe i klamka w kolorze srebrnym,
skrzydfa drzwiowe i o$cieznica w kolorze zielo-
nym RAL 6032. Szklenie — szyba hartowana,
mleczna. Zamek na klucz zwykty.
1szt/szt * 3329.19zl/szt
7 materiaty pomocnicze % 15.000 506.27 506.27
15%(od M)
~-S--
8 wyciag"" m-g 0.050 0.86 0.86
0.05m-g/szt * 17.25z1/m-g
9* Srodek transportowy" m-g 0.060 5.79 5.79
0.06m-g/szt * 96.56zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3959.24 3959.24 7117 3881.42 6.65
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 51.83 47.40 4.43
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 14.26 13.04 1.22
Razem z narzutami: 4025.33 4025.33 131.61 3881.42 12.30
Cena jednostkowa: 4025.33 131.61 3881.42 12.30
PODSUMOWANIE
STOLARKA DRZWIOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 3959.24 71.17 3881.42 6.65
Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 51.83 47.40 4.43
RAZEM 4011.07 118.57 3881.42 11.08
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 14.26 13.04 1.22
RAZEM 4025.33 131.61 3881.42 12.30
OGOLEM 4025.33
Stownie: cztery tysiace dwadziescia pie¢ i 33/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
23 PRACE MALARSKIE
69|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych m2
d.2.3/0711-01 kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stu-
pach prostokatnych na podtozu z cegly, pusta-
kow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o po-
wierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
obmiar = 15.60 m?2
-R--
1* robocizna r-g 23.556 32.47 506.53
1.51r-g/m2 * 21.50zt/r-g
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami“25" kg 81.120 2.29 35.72
5.2kg/m?2 * 0.44z/kg
3* wapno suchogaszone kg 102.960 3.04 47.42
6.6kg/m?2 * 0.46zt/kg
4* piasek do zapraw m3 0.421 1.32 20.59
0.0266=0.027m3/m? * 48.99zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 2.000 0.13 2.03
2%(od M)
~S-
6* wyciag m-g 0.780 0.86 13.42
0.05m-g/m2 * 17.25z/m-g
7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.624 0.21 3.28
0.04m-g/m? * 5.22zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 628.99 40.32 506.53 105.76 16.70
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 22.34 337.43 11.08
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 6.15 92.82 3.12
Razem z narzutami: 1073.44 68.81 936.78 105.76 30.90
Cena jednostkowa: 68.81 60.05 6.78 1.98
70|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby na $cianach i | m2
d.2.3/1202-09 sufitach
obmiar = 275.0+58.73 = 333.730 m?
-R--
1* robocizna r-g 30.703 1.98 660.79
0.092r-g/m2 * 21.50zt/r-g
-M -
2 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 7.342 0.08 26.70
0.022kg/m?2 * 3.57zt/kg
3* wapno suchogaszone t 0.334 0.33 110.13
0.00088=0.001t/m?2 * 325.48zt/t
4* piasek do zapraw™ m3 0.334 0.04 13.35
0.001m3/m2 * 35.24zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 2.000 0.01 3.34
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 814.31 2.44 660.79 153.52
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 1.32 440.52
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.36 120.14
Razem z narzutami: 1374.97 412 1221.45 153.52
Cena jednostkowa: 4.12 3.66 0.46 0.00
71|NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - | m2
d.2.3/1134-02 powierzchnie pionowe i sufity
obmiar =333.73 m2
-R--
1* robocizna r-g 26.698 1.72 574.02
0.08r-g/m2 * 21.50zt/r-g
-M -
2 preparat gruntujacy dm?3 73.421 1.27 423.84
0.22dm3/m2 * 5.75zt/dm?3
3* materiaty pomocnicze % 1.500 0.02 6.67
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag' m-g 0.000 0.00 0.00
0.0002=0.000m-g/m?2 * 17.25z/m-g
5* Srodek transportowy' m-g 0.000 0.00 0.00
0.0003=0.000m-g/m? * 96.56z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1004.53 3.01 574.02 430.51
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 1.15 383.79
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jedn.
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.32 106.79
Razem z narzutami: 1495.11 4.48 1064.60 430.51
Cena jednostkowa: 4.48 3.19 1.29 0.00
72|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z m2
d.2.3|2009-02 gipsu szpachlow.wyk.recz.na scianach na podto-
2u z tynku
obmiar =333.73 m2
-R--
1* robocizna r-g 81.096 5.22 1742.07
0.2426=0.243r-g/m? * 21.50zt/r-g
-M -
2 gips szpachlowy t 1.001 3.51 1171.39
0.00327=0.003t/m?2 * 1170.92zt/t
3* materiaty pomocnicze % 1.500 0.05 16.69
1.5%(od M)
S -
4* mieszarka do zapraw m-g 1.335 0.01 3.34
0.004m-g/m?2 * 2.99z/m-g
5* wyciag' m-g 6.675 0.35 116.81
0.02m-g/m?2 * 17.25z/m-g
6* Srodek transportowy' m-g 1.001 0.22 73.42
0.0032=0.003m-g/m? * 73.07z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3123.72 9.36 1742.07 1188.08 193.57
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 3.86 1157.26 129.69
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 1.06 318.50 36.49
Razem z narzutami: 4765.66 14.28 3217.83 1188.08 359.75
Cena jednostkowa: 14.28 9.66 3.56 1.08
73|KNR 2-02 Malowanie zwykte farbg gruntujacg w kolorze m2
d.2.3/1501-06 zblizonym do kloru farby nawierzchniowej tynkow
wycena indy- |wewnetrznych na $cianach i sufitach.
widualna
obmiar =333.73 m2
-R--
1* robocizna r-g 46.388 2.99 997.85
0.139r-g/m2 * 21.50zt/r-g
-M -
2 farba gruntujgca akrylowa w kolorze zblozonym kg 73.421 1.83 610.73
do koloru farby nawierzchniowej'
0.22kg/m?2 * 8.31zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.500 0.03 10.01
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy' m-g 0.334 0.07 23.36
0.0006=0.001m-g/m? * 73.07z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1641.95 4.92 997.85 620.74 23.36
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 2.04 664.12 16.69
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.56 183.55 3.34
Razem z narzutami: 2509.65 7.52 1845.52 620.74 43.39
Cena jednostkowa: 7.52 5.53 1.86 0.13
74 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie wodorozcienczalnymi far- | m2
d.2.3|1505-03 bami akrylowymi,,0 odcieniu matowym powierz-
chni wewnetrznych - podtozy tynkowanych.
obmiar =333.73 m?2
-R--
1* robocizna r-g 58.736 3.78 1261.50
0.1756=0.176r-g/m?2 * 21.50zt/r-g
-M -
2 Farba akrylowa biala' dm?3 86.436 2.93 977.83
0.259dm3/m2 * 11.30zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1.500 0.04 13.35
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy' m-g 0.000 0.00 0.00
0.0003=0.000m-g/m? * 73.07z/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2252.68 6.75 1261.50 991.18
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 2.52 841.00
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jedn.
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.69 230.27
Razem z narzutami: 3323.95 9.96 2332.77 991.18
Cena jednostkowa: 9.96 6.99 2.97 0.00
75|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek. m?2
d.2.3/1215-08
obmiar =58.73 m?
R -
1* robocizna r-g 2.878 1.05 61.67
0.049r-g/m?2 * 21.50zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 61.67 1.05 61.67
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 0.70 1.1
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.19 11.16
Razem z narzutami: 113.94 1.94 113.94
Cena jednostkowa: 1.94 1.94 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
PRACE MALARSKIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 9527.85 5804.43 3489.79 233.63
Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 4022.69 3865.23 157.46
RAZEM 13550.54 9669.66 3489.79 391.09
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 1106.18 1063.23 42.95
RAZEM 14656.72 10732.89 3489.79 434.04
OGOLEM 14656.72
Stownie: czternascie tysiecy szescset piecdziesiagt szes¢ i 72/100 zt
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2.4 MALOWANIE POSADZKI BETONOWEJ.
76|KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie istniejacych posadzek | m2
d.2.4/0816-03 betonowych.
obmiar =58.73 m2
-R--
1* robocizna r-g 19.968 7.31 429.32
0.34r-g/m2 * 21.50zt/r-g
-M -
2* materiaty pomocnicze % 2.000 0.00 0.00
2%(od M)
~-S--
3 Szlifierka do lastryka m-g 15.270 2.38 139.78
0.26m-g/m? * 9.15zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 569.10 9.69 429.32 139.78
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 6.45 285.73 93.28
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 1.78 78.54 25.79
Razem z narzutami: 1052.44 17.92 793.59 258.85
Cena jednostkowa: 17.92 13.52 0.00 4.41
77|KNR AT-33 Zmycie podtoza m?2
d.2.4/0101-01
obmiar =58.73 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.397 3.44 202.03
0.16r-g/m?2 * 21.50zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 202.03 3.44 202.03
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 2.29 134.49
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.63 37.00
Razem z narzutami: 373.52 6.36 373.52
Cena jednostkowa: 6.36 6.36 0.00 0.00
78/ KNR-W 4-01 |Impregnacja posadzki imprgnatem akrylowo-sili- | m2
d.2.4/0603-05 konowym..
wycena indy-
widualna
obmiar =58.73 m2
-R--
1* robocizna™ r-g 24.667 7.98 468.67
0.42r-g/m?2 * 19.00zt/r-g
-M -
2 impregnat silikonowo-akrylowy. dc 11.746 3.56 209.08
0.20dcm3/m? * 17.80zt/dcm3 m3
3* materiaty pomocnicze" % 2.000 0.07 4.11
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 681.86 11.61 468.67 213.19
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 5.31 311.85
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 1.46 85.75
Razem z narzutami: 1079.46 18.38 866.27 213.19
Cena jednostkowa: 18.38 14.75 3.63 0.00
79/KNR-W 4-01 |Malowanie posadzki farbg akrylowo-silikonowa, m2
d.2.4/0603-05 wodorozcinczalng, hydrofobowg o bardzo duzej
wycena indy- | odpornos$ci na warunki atmosferyczne i doskona-
widualna fej przyczepnosci do podtoza betonowego.
obmiar =58.73 m2
-R--
1* robocizna™ r-g 42.286 13.68 803.43
0.72r-g/m?2 * 19.00zt/r-g
-M -
2* farba silikonowo-akrylowa, wodorozcienczalna, dc 14.683 8.25 484.52
hydrofobowa,o duzej odporno$ci na warunki at- | m3
mosferyczne i duzej przyczepnosci do podtoza
betonowego.
0.25dcm3/m? * 33.00zt/dcm3
3* materiaty pomocnicze" % 2.000 0.16 9.40
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 1297.35 22.09 803.43 493.92
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 9.11 535.03
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 2.51 147.41
Razem z narzutami: 1979.79 33.71 1485.87 493.92
-34 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29112 Uzytkownik: MZ




CYRYLA

| METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPR.KST

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 33.71 25.30 8.41 0.00
PODSUMOWANIE

MALOWANIE POSADZKI BETONOWEJ.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 2750.34 1903.45 707.11 139.78
Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 1360.38 1267.10 93.28
RAZEM 4110.72 3170.55 707.11 233.06
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 374.49 348.70 25.79
RAZEM 4485.21 3519.25 707.11 258.85
OGOLEM 4485.21

Stownie: cztery tysigce czterysta osiemdziesiat pie¢ i 21/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
25 INSTALACJA ELEKTRYCZNA.
80/KNR-W 4-03 |Demontaz opraw z kloszem szt.
d.2.5/1134-01
obmiar =5.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.775 11.93 59.65
0.555r-g/szt. * 21.50zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 59.65 11.93 59.65
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 7.95 39.75
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 219 10.95
Razem z narzutami: 110.35 22.07 110.35
Cena jednostkowa: 22.07 22.07 0.00 0.00
81|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo | m
d.2.5/0210-02 Cu-12/Al-20 mm2 ukfadane w gotowych bruz-
dach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-be-
ton.
obmiar =32.0m
-R--
1* robocizna r-g 2.272 1.53 48.96
(0.0737=0.074)*0.955=0.071r-g/m * 21.50zt/r-g
-M -
2 przewody YDYp 3 x 1,5 mm2 m 20.480 1.59 50.88
0.64m/m * 2.49z1/m
3* przewdd YDYp 3 x2,5 mm2 m 12.800 1.36 43.52
0.40m/m * 3.41zk/m
4* materiaty pomochicze % 2.500 0.07 2.24
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 145.60 4.55 48.96 96.64
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 1.02 32.64
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.28 8.96
Razem z narzutami: 187.20 5.85 90.56 96.64
Cena jednostkowa: 5.85 2.83 3.02 0.00
82| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietlenio- | kpl.
d.2.5/0502-03 we przykrecane na gipsie, gazobetonie mocowa-
ne na kotkach plastikowych (ilo$¢ mocowan 2)
obmiar =11.0 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0.660 1.29 14.19
0.06r-g/kpl. * 21.50zt/r-g
-M -
2 kotki rozporowe plastikowe szt. 22.000 0.00 0.00
2szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.500 0.00 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 14.19 1.29 14.19
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 0.86 9.46
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.24 2.64
Razem z narzutami: 26.29 2.39 26.29
Cena jednostkowa: 2.39 2.39 0.00 0.00
83|KNR 5-08 Podtgczenie przewoddw kabelkowych w powtoce | szt.
d.2.5/0813-01 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrdj zyt
do 2.5 mm2)
obmiar = 38.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.760 0.43 16.34
(0.0209=0.021)*0.955=0.02r-g/szt. * 21.50zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 16.34 0.43 16.34
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 0.29 11.02
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.08 3.04
Razem z narzutami: 30.40 0.80 30.40
Cena jednostkowa: 0.80 0.80 0.00 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
84/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu plafonéw LED (przy | kpl.
d.2.5/0504-07 wejéciach do budynku) przeznaczonych do auto-
matycznego oswietlenia terenu przed
wej$ciem.Oprawa z regulacjg mocy lampy oraz
regulowang funkcjg doswietlenia nocnego.Czuj-
nik mikrofalowy z precyzyjnymi nastawieniami za-
pewnia maksymalng oszczedno$¢ energii.Czuj-
nik zmierzchu ustawiany jest indywidualnie przez
uzytkownika.
obmiar = 1.0 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0.320 6.88 6.88
0.32r-g/kpl. * 21.50zt/r-g
-M -
2 plafon LED z regulacjg mocy lampy oraz regulo- | szt. 1.020 179.24 179.24
wang funkcjg do$wietlenia nocnego.Z mikrofalo-
wym czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzcho-
wym.
1.02szt./kpl. * 175.73zl/szt.
3 zaréwki szt. 1.040 0.00 0.00
1.04szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.500 4.48 4.48
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie: 190.60 190.60 6.88 183.72
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 4.58 4.58
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 1.26 1.26
Razem z narzutami: 196.44 196.44 12.72 183.72
Cena jednostkowa: 196.44 12.72 183.72 0.00
85|KNR 5-08 Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu szt.
d.2.5/0512-01 opraw $wietldbwkowych bryzgoszczelnych sufito-
wych 2x25W P65 - przykrecanych .
obmiar =5.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.120 17.72 88.60
(0.69*1.25=0.863)*0.955=0.824r-g/szt. * 21.50z}/
r-g
- M --
2* oprawa $wietldwkowa bryzgoszczelna,sufitowa 2 | szt 5.000 378.55 1892.75
x25W IP65
1szt/szt. * 378.55zl/szt
Razem koszty bezposrednie: 1981.35 396.27 88.60 1892.75
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 11.80 59.00
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 3.25 16.25
Razem z narzutami: 2056.60 411.32 163.85 1892.75
Cena jednostkowa: 411.32 32.77 378.55 0.00
86|/ KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu, su-| szt.
d.2.5/0512-01 fitowych czujnikéw ruchu.
wycena indy-
widualna
obmiar =5.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.120 17.72 88.60
(0.69*1.25=0.863)*0.955=0.824r-g/szt. * 21.50z}/
r-g
- M --
2 Sufitowy czujnik ruchu IP40 360 st. szt 5.000 58.15 290.75
1szt/szt. * 58.15zl/szt
Razem koszty bezposrednie: 379.35 75.87 88.60 290.75
Koszty posrednie 66.6% od (R+S) 11.80 59.00
Zysk 11% od (R+S+Kp(R+S)) 3.25 16.25
Razem z narzutami: 454.60 90.92 163.85 290.75
Cena jednostkowa: 90.92 32.77 58.15 0.00
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 2787.08 323.22 2463.86
Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 215.45 215.45
RAZEM 3002.53 538.67 2463.86
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 59.35 59.35
RAZEM 3061.88 598.02 2463.86
OGOLEM 3061.88

trzy tysiace szescdziesiat jeden i 88/100 zt

PODSUMOWANIE

PRACE BUDOWLANE W BUDYNKU.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 19945.57 8512.89 11038.78 393.90
Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 5933.05 5668.68 264.37
RAZEM 25878.62 14181.57 11038.78 658.27
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 1632.06 1559.57 72.49
RAZEM 27510.68 15741.14 11038.78 730.76
OGOLEM 27510.68

dwadziescia siedem tysiecy piec¢set dziesie¢ i 68/100 zt
PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 76670.69 21788.18 46554.99 8327.52
Koszty posrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 20057.48 14508.97 5548.51
RAZEM 96728.17 36297.15 46554.99 13876.03
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 5518.96 3992.45 1526.51
RAZEM 102247.13 40289.60 46554.99 15402.54
OGOLEM 102247.13

sto dwa tysigce dwiescie czterdziesci siedem i 13/100 zt
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