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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
 
                      LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB
          NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
                           
                          
                           
 
Adres inwestycji:ul. Cyryla i Metodego 2 w Szczecinie
Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "WSPÓŁNY DOM" w Szczecinie.
Adres Inwestora: ul. Niemcewicza 26; 70-520 Szczecin.
                         
 
Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno - budowlany.
 
Celem inwestycji jest udostępnienie osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku po-
przez budowany pochylnię oraz istniejący w budynku dźwig windowy osobowy.
Zakres prac budowlanych obejmuje:
1. Likwidację komórki lokatorskiej w budynku w poziomie piwnicy.
2. Likwidacja drzwi wewnętrznych w kom. lokatorskiej i poszerzenie istniejącego otworu w ścianie do szerokości w świetle przejścia min. 90 cm
3. Wykonanie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej piwnicy – w dawnej komórce lokatorskiej, w miejscu istniejącego okna, montaż drzwi
zewnętrznych dwuskrzydłowych,
4. Wykończenie elewacji w rejonie nowego wejścia do budynku,
5. Modernizacja instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach piwnicy objętych przekształceniem, wykonanie oświetlenia nad projektowanym
wejściem do budynku 
6. Malowanie pomieszczeń w piwnicy objętych przekształceniem,
7. Przesunięcie istniejącej zewnętrznej studni kanalizacyjnej bezodpływowej kolidującej z projektowanym podestem,
8. Budowa nowego podestu wyjściowego przy budynku wraz z wykonaniem odwodnienia podestu,
9. Wykonanie murów oporowych wzdłuż pochylni wraz z poręczami i zadaszeniem nad wejściem do budynku,
10. Budowa zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych o nachyleniu 5,5%
11. Podłączenie odwodnienia podestu i zadaszenia do instalacji kd.
12. Wykonanie elementów małej architektury: siedziska, kosz na śmieci.
 
 
1).DANE CENOWE,ZAŁOŻENIA I PODSTAWY DO KALKULACJI SZCZEGÓŁOWEJ.
  - Podstwy cenowe kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych:
    Średnie stawki dla województwa zachodniopomorskiego - roboty remontowe
    oraz informacja o cenach materiałów budowlanych - SEKOCENBUD III kwartał 2021 r.
  - KNR Katalogi Nakładów Rzeczowych,
  - KNNR Katalog Nakładów i Norm Rzeczowych,
  - a.w. analiza własna w oparciu o KNR,KNNR,SEKOCENBUD.
 
2). Do cen materiałów doliczono narzut kosztów zaopatrzeniowych -  6,5 %
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CYRYLA I METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPR.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOS-

PRAWNYCH.
13275.29 35516.21 7933.62 14124.43 3886.90 74736.45

1.1 PRACE BUDOWLANE. 5441.25 9711.87 6488.90 7944.83 2186.42 31773.27
1.2 TERMOIZOLACJA ŚCIANY PIW-

NICZNEJ.
1038.55 2603.44 38.84 717.58 197.48 4595.89

1.3 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BE-
TONOWEJ.

644.26 1628.56 97.79 494.06 136.08 3000.75

1.4 BALUSTRADY  I  PORĘCZE 4157.89 13870.39 2769.19 761.92 21559.39
1.5 ZDASZENIE NAD WEJŚCIEM. 89.52 2629.01 1.99 60.93 16.77 2798.22
1.6 SIEDZISKA. 181.68 2522.14 6.06 125.04 34.39 2869.31
1.7 STUDZIENKA KANALZACYJNA

BEZODPŁYWOWA.
1722.14 2550.80 1300.04 2012.80 553.84 8139.62

2 PRACE BUDOWLANE W BU-
DYNKU.

8512.89 11038.78 393.90 5933.05 1632.06 27510.68

2.1 PRACE MURARSKIE. 410.62 496.60 13.84 282.70 77.78 1281.54
2.2 STOLARKA DRZWIOWA 71.17 3881.42 6.65 51.83 14.26 4025.33
2.3 PRACE MALARSKIE 5804.43 3489.79 233.63 4022.69 1106.18 14656.72
2.4 MALOWANIE POSADZKI BETO-

NOWEJ.
1903.45 707.11 139.78 1360.38 374.49 4485.21

2.5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA. 323.22 2463.86 215.45 59.35 3061.88
RAZEM 21788.18 46554.99 8327.52 20057.48 5518.96 102247.13

Słownie:   sto dwa tysiące dwieście czterdzieści siedem i 13/100 zł
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CYRYLA I METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Cyryla i Me-
todego 2 w Szczecinie(pochylnia dla niepełnosprawnych), działka nr 26/1, obręb 3012 Szczecin.

1 POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
1.1 PRACE BUDOWLANE.

1
d.1.1

KNR-W 2-01
0204-04 z.o.
2.8.3. 0210-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie
kat. III z transportem urobku przyczepami samo-
wyładowczymi holowanymi ciągnikami na odleg-
łość 25 km (z dodatkiem za oczyszczenie na-
wierzchni z ziemi wynoszonej na kołach)

m3

obmiar  = 2.78*(1.75+0.35)/2.0*10.82+ (4.70*
1.02)*1.05+8.82*0.30 = 39.263 m3

-- R --
1* robocizna

0.23+0.03=0.26r-g/m3 * 21.50zł/r-g
r-g 10.208 5.59 219.48

-- S --
2* Kop.j-nacz.kołowa 0,25m3 (1)

0.0984=0.098m-g/m3 * 93.87zł/m-g
m-g 3.848 9.20 361.22

3* Samochód skrzyn.5-10t (1)
0.2016+49*0.0157=0.971m-g/m3 * 96.56zł/m-g

m-g 38.124 93.76 3681.30

Razem koszty bezpośrednie: 4262.00 108.55 219.48 4042.52
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 72.29 146.06 2692.26

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 19.89 40.05 740.89
Razem z narzutami:  7881.26 200.73 405.59 7475.67
Cena jednostkowa: 200.73 10.33 0.00 190.40

2
d.1.1

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkanio-
wym i użyteczności publicznej z transportem i
układaniem ręcznym na podłożu gruntowym (pod
ławy fundamentowe)

m3

obmiar  = (3.31*0.53+4.70*1.21+1.85*0.85+
10.82*1.20+1.20*1.60)*0.10 = 2.392 m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3 * 21.50zł/r-g
r-g 12.582 113.09 270.51

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.03m3/m3 * 260.20zł/m3
m3 2.464 268.01 641.08

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 4.02 9.62

Razem koszty bezpośrednie: 921.21 385.12 270.51 650.70
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 75.32 180.17

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 20.73 49.58
Razem z narzutami:  1150.96 481.17 500.26 650.70
Cena jednostkowa: 481.17 209.14 272.03 0.00

3
d.1.1

KNR-W 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne sze-
rokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu

m3

obmiar  = (3.31*0.53+4.70*1.21+1.85*0.85+
10.82*1.20+1.20*1.60)*0.29 = 6.936 m3

-- R --
1* robocizna

6.2r-g/m3 * 21.50zł/r-g
r-g 43.003 133.30 924.57

-- M --
2* Beton zwykły C20/25 (B-25)

1.015m3/m3 * 274.35zł/m3
m3 7.040 278.47 1931.47

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006m3/m3 * 447.30zł/m3

m3 0.042 2.68 18.59

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III'
0.08m3/m3 * 663.65zł/m3

m3 0.555 53.09 368.23

5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III'
0.005m3/m3 * 804.10zł/m3

m3 0.035 4.02 27.88

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.51kg/m3 * 7.36zł/kg

kg 3.537 3.75 26.01

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 5.13 35.58

-- S --
8* środek transportowy

0.05m-g/m3 * 96.56zł/m-g
m-g 0.347 4.83 33.50

Razem koszty bezpośrednie: 3365.83 485.27 924.57 2407.76 33.50
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CYRYLA I METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 91.99 615.69 22.33
Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 25.31 169.41 6.17

Razem z narzutami:  4179.43 602.57 1709.67 2407.76 62.00
Cena jednostkowa: 602.57 246.51 347.14 8.94

4
d.1.1

KNR 2-02
0207-02 0207-
07 

Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wyso-
kości do 4 m.

m2

obmiar  = 0.20*(16.46+21.96+(2.39*1.61)+(1.85*
0.30)+(3.70+0.83)*0.30) = 8.836 m2

-- R --
1* robocizna

4.15r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 36.669 89.23 788.44

-- M --
2* Beton zwykły C25/30 (B-30)'

0.082+12*0.01=0.202m3/m2 * 288.71zł/m3
m3 1.785 58.32 515.32

3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0.08m3/m2 * 663.65zł/m3

m3 0.707 53.09 469.10

4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III''
0.013m3/m2 * 804.10zł/m3

m3 0.115 10.45 92.34

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.55kg/m2 * 7.36zł/kg

kg 4.860 4.05 35.79

6* drut stalowy okrągły
0.12kg/m2 * 5.13zł/kg

kg 1.060 0.62 5.48

7* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 3.16 27.92

-- S --
8* wyciąg'''

0.5+12*0.02=0.74m-g/m2 * 17.25zł/m-g
m-g 6.539 12.77 112.84

9* Pompa do bet.na sam.rur.20m(1)
0.08m-g/m2 * 224.80zł/m-g

m-g 0.707 17.98 158.87

10* wibrator buławowy
0.06m-g/m2 * 80.00zł/m-g

m-g 0.530 4.80 42.41

Razem koszty bezpośrednie: 2248.51 254.47 788.44 1145.95 314.12
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 83.10 525.06 209.22

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 22.87 144.46 57.60
Razem z narzutami:  3184.85 360.44 1457.96 1145.95 580.94
Cena jednostkowa: 360.44 165.01 129.69 65.75

5
d.1.1

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji mo-
nolitycznych budowli - pręty żebrowane (sciany,
podjazd,podesty)

t

obmiar  = 0.75 t

-- R --
1* robocizna

47.8r-g/t * 21.50zł/r-g
r-g 35.850 1027.70 770.78

-- M --
2* Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 8-10mm

1020kg/t * 3.43zł/kg
kg 765.000 3498.60 2623.95

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 52.48 39.36

-- S --
4* prościarka do prętów

4.8m-g/t * 5.66zł/m-g
m-g 3.600 27.17 20.38

5* nożyce do prętów
6.4m-g/t * 5.60zł/m-g

m-g 4.800 35.84 26.88

6* giętarka do prętów
5.4m-g/t * 5.33zł/m-g

m-g 4.050 28.78 21.59

7* wyciąg
1m-g/t * 9.45zł/m-g

m-g 0.750 9.45 7.09

8* środek transportowy'
1.8m-g/t * 96.56zł/m-g

m-g 1.350 173.81 130.36

Razem koszty bezpośrednie: 3640.39 4853.83 770.78 2663.31 206.30
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 867.63 513.32 137.38

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 238.74 141.25 37.81
Razem z narzutami:  4470.15 5960.20 1425.35 2663.31 381.49
Cena jednostkowa: 5960.20 1900.49 3551.08 508.64

6
d.1.1

KNR 2-02
0205-01

Podest  betonowy - ręczne układanie betonu m3

obmiar  = 0.24*(2.60*1.60) = 0.998 m3
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CYRYLA I METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

2.68*1.50=4.02r-g/m3 * 21.50zł/r-g
r-g 4.012 86.43 86.26

-- M --
2* Beton zwykły C20/25 (B-25)

1.02m3/m3 * 274.35zł/m3
m3 1.018 279.84 279.28

3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III''
0.069m3/m3 * 694.84zł/m3

m3 0.069 47.94 47.84

4* Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm.
1.0kg/m3 * 7.48zł/kg

kg 0.998 7.48 7.47

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 5.03 5.02

-- S --
6* środek transportowy

0.01m-g/m3 * 96.56zł/m-g
m-g 0.010 0.97 0.97

Razem koszty bezpośrednie: 426.84 427.69 86.26 339.61 0.97
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 58.21 57.44 0.65

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 16.02 15.81 0.18
Razem z narzutami:  500.92 501.92 159.51 339.61 1.80
Cena jednostkowa: 501.92 159.83 340.29 1.80

7
d.1.1

KNR-W 4-01
0603-05
wycena indy-
widualna

Izolacja ścian betonowych i fundamentów, w
części podziemnej, masą polimerowo-
bitumiczną.

m2

obmiar  = 75.80 m2

-- R --
1* robocizna'''''''

0.72r-g/m2 * 20.44zł/r-g
r-g 54.576 14.72 1115.78

-- M --
2* masa polimerowo-bitumiczna.

2.60kg/m2 * 8.10zł/kg
kg 197.080 21.06 1596.35

3* materiały pomocnicze'
2%(od M)

% 2.000 0.42 31.84

Razem koszty bezpośrednie: 2743.97 36.20 1115.78 1628.19
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 9.80 742.84

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 2.70 204.65
Razem z narzutami:  3691.46 48.70 2063.27 1628.19
Cena jednostkowa: 48.70 27.22 21.48 0.00

8
d.1.1

KNR-W 2-02
1519-03

Malowanie  ścian betonowych, nadziemnych, wo-
dorozpuszczalnym impregnatem przed graffiti,
opartego o dysprsję woskową.

m2

obmiar  = 50.20 m2

-- R --
1* robocizna

0.211r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 10.592 4.54 227.91

-- M --
2* impregnat przed graffiti.

0.20dm3/m2 * 68.16zł/dm3
dm3 10.040 13.63 684.23

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 0.34 17.07

-- S --
4* środek transportowy''

0.0005=0.001m-g/m2 * 96.56zł/m-g
m-g 0.050 0.10 5.02

Razem koszty bezpośrednie: 934.23 18.61 227.91 701.30 5.02
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 3.09 151.60 3.51

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.85 41.67 1.00
Razem z narzutami:  1132.01 22.55 421.18 701.30 9.53
Cena jednostkowa: 22.55 8.39 13.97 0.19

9
d.1.1

KNR-W 4-01
0603-05
wycena indy-
widualna

Zabezpieczenie powierzchni betonowych (podest
i nawierzchnia z kostki betonowej) preparatem si-
likonowym zabezpieczającym przed działaniem
czynnikow atmosferycznych.

m2

obmiar  = 4.16+16.63 = 20.790 m2

-- R --
1* robocizna'''

0.72r-g/m2 * 19.00zł/r-g
r-g 14.969 13.68 284.41
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CYRYLA I METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* preparat silikonowy zabezpieczający powierzch-

nię betonową przed działaniem czynnikow atmos-
ferycznych.
0.25dcm3/m2 * 33.00zł/dcm3

dc
m3

5.198 8.25 171.52

3* materiały pomocnicze''
2%(od M)

% 2.000 0.17 3.53

Razem koszty bezpośrednie: 459.46 22.10 284.41 175.05
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 9.11 189.40

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 2.51 52.18
Razem z narzutami:  701.04 33.72 525.99 175.05
Cena jednostkowa: 33.72 25.30 8.42 0.00

10
d.1.1

KNR-W 2-01
0312-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pio-
nowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m;
kat. gr. III-IV

m3

obmiar  = 17.60 m3

-- R --
1* robocizna'''

1.22r-g/m3 * 19.00zł/r-g
r-g 21.472 23.18 407.97

Razem koszty bezpośrednie: 407.97 23.18 407.97
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 15.44 271.74

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 4.25 74.80
Razem z narzutami:  754.51 42.87 754.51
Cena jednostkowa: 42.87 42.87 0.00 0.00

11
d.1.1

KNR-W 4-01
0105-06 0105-
07 

Przewóz taczkami na odległość 24.0 m ziemi do
podstawionego kontenera.

m3

obmiar  = 7.68 m3

-- R --
1* robocizna

1.91+1*0.18=2.09r-g/m3 * 21.50zł/r-g
r-g 16.051 44.94 345.14

Razem koszty bezpośrednie: 345.14 44.94 345.14
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 29.93 229.86

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 8.24 63.28
Razem z narzutami:  638.28 83.11 638.28
Cena jednostkowa: 83.11 83.11 0.00 0.00

12
d.1.1

KNR 4-01
0108-09

Wywóz ziemi i gruzu kontenerami o pojemności
10 m3

m3

obmiar  = 21.67+<pozycja 45>0.788 = 22.458 m3

-- S --
1* Dostarczenie i zabranie kontenera o poj. 10 m3

wraz z utylizacją odpadów budowlanych.'
1m-g/m3 * 84.00zł/m-g

m-g 22.458 84.00 1886.47

Razem koszty bezpośrednie: 1886.47 84.00 1886.47
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 55.94 1256.30

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 15.39 345.63
Razem z narzutami:  3488.40 155.33 3488.40
Cena jednostkowa: 155.33 0.00 0.00 155.33

PODSUMOWANIE

PRACE BUDOWLANE.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 21642.02 5441.25 9711.87 6488.90

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 7944.83 3623.18 4321.65

RAZEM 29586.85 9064.43 9711.87 10810.55

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 2186.42 997.14 1189.28

RAZEM 31773.27 10061.57 9711.87 11999.83

OGÓŁEM 31773.27

Słownie:   trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy i 27/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 TERMOIZOLACJA ŚCIANY PIWNICZNEJ.
13

d.1.2
KNR 4-01
0619-04

Oczyszczenie powierzchni ścian fundamento-
wych  przy użyciu szczotek stalowych

m2

obmiar  = 2.65*5.50 = 14.575 m2

-- R --
1* robocizna''''

0.25r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 3.644 5.38 78.41

Razem koszty bezpośrednie: 78.41 5.38 78.41
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 3.58 52.18

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.99 14.43
Razem z narzutami:  145.02 9.95 145.02
Cena jednostkowa: 9.95 9.95 0.00 0.00

14
d.1.2

KNR 0-41
0102-01+
analogia

Przygotowanie powierzchni pionowych  do
uszczelnienia - gruntowanie gruntem
ręcznie.Ściany piwniczne.

m2

obmiar  = 14.575 m2

-- R --
1* robocizna

0.068r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 0.991 1.46 21.28

-- M --
2* środek gruntujący

0.2dm3/m2 * 8.49zł/dm3
dm3 2.915 1.70 24.78

-- S --
3* środek transportowy

0.00009=0.000m-g/m2 * 96.56zł/m-g
m-g 0.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 46.06 3.16 21.28 24.78
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 0.97 14.14

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.27 3.93
Razem z narzutami:  64.13 4.40 39.35 24.78
Cena jednostkowa: 4.40 2.70 1.70 0.00

15
d.1.2

KNR-W 4-01
0603-05+
analogia

Izolacje pionowe ścian piwnicznych masą poli-
merowo-bitumiczną.

m2

obmiar  = 14.575 m2

-- R --
1* robocizna'''''

0.72r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 10.494 15.48 225.62

-- M --
2* polimerowo-bitumiczna masa klejąca

2.6kg/m2 * 8.35zł/kg
kg 37.895 21.71 316.42

3* materiały pomocnicze'''
2%(od M)

% 2.000 0.43 6.27

Razem koszty bezpośrednie: 548.31 37.62 225.62 322.69
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 10.31 150.27

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 2.84 41.39
Razem z narzutami:  739.97 50.77 417.28 322.69
Cena jednostkowa: 50.77 28.63 22.14 0.00

16
d.1.2

KNR 0-41
0115-02

Docieplenie ściany piwnicznej styropianem XPS
30  o grubości 100 mm na polimerowo-bitumicz-
ną masę o gr 4 mm.

m2

obmiar  = 2.65*5.50 = 14.575 m2

-- R --
1* robocizna

0.251r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 3.658 5.40 78.71

-- M --
2* polimerowo-bitumiczna masa klejąca.

5.2kg/m2 * 8.63zł/kg
kg 75.790 44.88 654.13

3* płyty ze styropian XPS 30 gr. 100 mm.
1.05m2/m2 * 48.99zł/m2

m2 15.304 51.44 749.74

-- S --
4* środek transportowy

0.01079=0.011m-g/m2 * 96.56zł/m-g
m-g 0.160 1.06 15.45

Razem koszty bezpośrednie: 1498.03 102.78 78.71 1403.87 15.45
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 4.30 52.34 10.32

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 1.18 14.43 2.77
Razem z narzutami:  1577.89 108.26 145.48 1403.87 28.54

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29112 Użytkownik: MZ



CYRYLA I METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 108.26 9.99 96.32 1.96
17

d.1.2
KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych
zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy
siatki na ścianach.

m2

obmiar  = 14.575 m2

-- R --
1* robocizna

0.6112=0.611r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 8.905 13.14 191.52

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych i

siatki.
5kg/m2 * 1.54zł/kg

kg 72.875 7.70 112.23

3* siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2 * 2.75zł/m2

m2 16.543 3.12 45.47

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.16 2.33

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007m-g/m2 * 4.25zł/m-g
m-g 0.102 0.03 0.44

6* środek transportowy
0.0052=0.005m-g/m2 * 96.56zł/m-g

m-g 0.073 0.48 7.00

Razem koszty bezpośrednie: 358.99 24.63 191.52 160.03 7.44
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 9.09 127.52 4.96

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 2.50 35.13 1.31
Razem z narzutami:  527.91 36.22 354.17 160.03 13.71
Cena jednostkowa: 36.22 24.30 10.98 0.94

18
d.1.2

KNR BC-06
0203-06

Dodatkowa warstwa siatki zbrojącej  cokołu m2

obmiar  = 14.575 m2

-- R --
1* robocizna

0.48r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 6.996 10.32 150.41

-- M --
2* siatka z wlókna szklanego 160 g/m2

1.1m2/m2 * 2.75zł/m2
m2 16.033 3.03 44.16

3* klej do styropiany i siatki
3.5kg/m2 * 1.54zł/kg

kg 51.013 5.39 78.56

-- S --
4* środek transportowy

0.01m-g/m2 * 96.56zł/m-g
m-g 0.146 0.97 14.14

Razem koszty bezpośrednie: 287.27 19.71 150.41 122.72 14.14
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 7.52 100.14 9.47

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 2.07 27.55 2.62
Razem z narzutami:  427.05 29.30 278.10 122.72 26.23
Cena jednostkowa: 29.30 19.08 8.42 1.80

19
d.1.2

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych
zapraw klejących - ochrona narożników wypuk-
łych kątownikiem metalowym z siatką (narożniki
pionowe ościeża drzwi i okien)

m

obmiar  = 6.50 m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m * 21.50zł/r-g
r-g 1.430 4.73 30.75

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styro- pianowych i

siatki.
0.9kg/m * 0.80zł/kg

kg 5.850 0.72 4.68

3* listwa narożnikowa z siatką
1.15m/m * 2.66zł/m

m 7.475 3.06 19.89

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.06 0.39

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0007=0.001m-g/m * 4.25zł/m-g
m-g 0.007 0.00 0.00
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6* środek transportowy
0.0005=0.001m-g/m * 96.56zł/m-g

m-g 0.007 0.10 0.65

Razem koszty bezpośrednie: 56.36 8.67 30.75 24.96 0.65
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 3.22 20.47 0.46

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.89 5.65 0.13
Razem z narzutami:  83.07 12.78 56.87 24.96 1.24
Cena jednostkowa: 12.78 8.75 3.84 0.19

20
d.1.2

KNR 0-23
2612-08

Zamontowanie listew okapnikowych z siatką pod-
tynkowych, na krawędziach poziomych ościeży
okiennych i drzwiowych.

m

obmiar  = 1.40+1.0 = 2.400 m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m * 21.50zł/r-g
r-g 0.528 4.73 11.35

-- M --
2* listwa okapnikowa PCV  z siatką.

1.04m/m * 3.67zł/m
m 2.496 3.82 9.17

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.06 0.14

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0007=0.001m-g/m * 4.34zł/m-g
m-g 0.002 0.00 0.00

5* środek transportowy'''''
0.0005=0.001m-g/m * 96.56zł/m-g

m-g 0.002 0.10 0.24

Razem koszty bezpośrednie: 20.90 8.71 11.35 9.31 0.24
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 3.22 7.56 0.17

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.89 2.09 0.05
Razem z narzutami:  30.77 12.82 21.00 9.31 0.46
Cena jednostkowa: 12.82 8.75 3.88 0.19

21
d.1.2

KNR 0-23
2612-08

Zamontowanie listew uszczelniających przyo-
kiennych z siatką i uszczelką

m

obmiar  = 6.50 m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m * 21.50zł/r-g
r-g 1.430 4.73 30.75

-- M --
2* listwa uszczelniająca przyokienna z siatką i

uszczelką
1.04m/m * 8.69zł/m

m 6.760 9.04 58.76

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.14 0.91

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0007=0.001m-g/m * 4.34zł/m-g
m-g 0.007 0.00 0.00

5* środek transportowy'''''
0.0005=0.001m-g/m * 96.56zł/m-g

m-g 0.007 0.10 0.65

Razem koszty bezpośrednie: 91.07 14.01 30.75 59.67 0.65
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 3.22 20.47 0.46

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.89 5.65 0.13
Razem z narzutami:  117.78 18.12 56.87 59.67 1.24
Cena jednostkowa: 18.12 8.75 9.18 0.19

22
d.1.2

KNR-W 4-01
0726-01+a.w.

Wykonanie spadków podokiennych - okienka
piwniczne i okna w cokole)

m2

obmiar  = 1.0*0.20 = 0.200 m2

-- R --
1* robocizna''''''

1.47r-g/m2 * 14.50zł/r-g
r-g 0.294 21.32 4.26

-- M --
2* wapno suchogaszone

5.8kg/m2 * 0.46zł/kg
kg 1.160 2.67 0.53

3* piasek do zapraw
0.037t/m2 * 29.82zł/t

t 0.007 1.10 0.22

4* cement portlandzki
4.20kg/m2 * 0.43zł/kg

kg 0.840 1.81 0.36

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000 0.11 0.02
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-- S --
6* wyciąg'

0.03m-g/m2 * 17.25zł/m-g
m-g 0.006 0.52 0.10

7* betoniarka 150 dm3
0.03m-g/m2 * 4.58zł/m-g

m-g 0.006 0.14 0.03

Razem koszty bezpośrednie: 5.52 27.67 4.26 1.13 0.13
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 14.64 2.85 0.09

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 4.03 0.79 0.02
Razem z narzutami:  9.27 46.34 7.90 1.13 0.24
Cena jednostkowa: 46.34 39.43 5.69 1.22

23
d.1.2

KNR 0-23
0932-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej wyrów-
nującej .

m2

obmiar  = 14.575 m2

-- R --
1* robocizna

0.105r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 1.530 2.26 32.94

-- M --
2* masa tynkarska wyrownująca

1.50kg/m2 * 3.20zł/kg
kg 21.863 4.80 69.96

3* materiały pomocnicze''''
1.5%(od M)

% 1.500 0.07 1.02

-- S --
4* środek transportowy'''''

0.0004=0.000m-g/m2 * 96.56zł/m-g
m-g 0.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 103.92 7.13 32.94 70.98
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 1.51 22.00

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.41 5.98
Razem z narzutami:  131.90 9.05 60.92 70.98
Cena jednostkowa: 9.05 4.18 4.87 0.00

24
d.1.2

KNR 0-28
2630-05

Malowanie elewacji powłoką gruntującą  pod
tynk.

m2

obmiar  = 10.0 m2

-- R --
1* robocizna'''''

0.176r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 1.760 3.78 37.80

-- M --
2* powłoka gruntująca pod tynk.

0.25dm3/m2 * 5.43zł/dm3
dm3 2.500 1.36 13.60

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.02 0.20

-- S --
4* środek transportowy''''

0.0004=0.000m-g/m2 * 86.88zł/m-g
m-g 0.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 51.60 5.16 37.80 13.80
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 2.52 25.20

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.69 6.90
Razem z narzutami:  83.70 8.37 69.90 13.80
Cena jednostkowa: 8.37 6.99 1.38 0.00

25
d.1.2

KNR 0-23
0932-01

Elewacyjny tynk  baranek gr 2,50 mm,kolor biały . m2

obmiar  = 10.0 m2

-- R --
1* robocizna

0.105r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 1.050 2.26 22.60

-- M --
2* elewacyjny tynk  o gr 2,50 mm, baranek,kolor bia-

ły Atlas Cermit SN-MAL
4.60kg/m2 * 1.33zł/kg

kg 46.000 6.12 61.20

3* materiały pomocnicze''''
1.5%(od M)

% 1.500 0.09 0.90

-- S --
4* środek transportowy'''''

0.0004=0.000m-g/m2 * 96.56zł/m-g
m-g 0.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 84.70 8.47 22.60 62.10
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 1.51 15.10
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Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.41 4.10
Razem z narzutami:  103.90 10.39 41.80 62.10
Cena jednostkowa: 10.39 4.18 6.21 0.00

26
d.1.2

KNR AT-31
0601-01

Dwukrotne malowanie elewacji farbą silikatową . m2

obmiar  = 10.0 m2

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 2.000 4.30 43.00

-- M --
2* Farba silikatowa ARKOL S

0.59kg/m2 * 30.18zł/kg
kg 5.900 17.81 178.10

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.27 2.70

-- S --
4* środek transportowy'

0.0004=0.000m-g/m2 * 86.88zł/m-g
m-g 0.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 223.80 22.38 43.00 180.80
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 2.86 28.60

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.79 7.90
Razem z narzutami:  260.30 26.03 79.50 180.80
Cena jednostkowa: 26.03 7.95 18.08 0.00

27
d.1.2

KNR-W 4-01
0603-05+
analogia

Dodatkowa izolacja pionowa ścian piwnicznych
masą polimerowo-bitumiczną. Na styku ściany
piwnicznej z betonową ścianką oporową podjaz-
du.

m2

obmiar  = 4.60 m2

-- R --
1* robocizna'''''

0.72r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 3.312 15.48 71.21

-- M --
2* polimerowo-bitumiczna masa klejąca

2.6kg/m2 * 8.35zł/kg
kg 11.960 21.71 99.87

3* materiały pomocnicze'''
2%(od M)

% 2.000 0.43 1.98

Razem koszty bezpośrednie: 173.06 37.62 71.21 101.85
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 10.31 47.43

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 2.84 13.05
Razem z narzutami:  233.54 50.77 131.69 101.85
Cena jednostkowa: 50.77 28.63 22.14 0.00

28
d.1.2

KNR-W 2-02
0517-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25
cm - montaż z gotowych elementów prefabryko-
wanych z blachy tytanowo-cynkowej - parapety
okienne zewnętrzne.

m2

obmiar  = 1.0*0.30 = 0.300 m2

-- R --
1* robocizna

1.23r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 0.369 26.45 7.94

-- M --
2* parapety prefabrykowane z blachy tytanowo-cyn-

kowej
1.04m2/m2 * 137.39zł/m2

m2 0.312 142.89 42.87

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.029kg/m2 * 73.06zł/kg

kg 0.009 2.12 0.64

4* kołki rozporowe
6.7szt./m2 * 0.29zł/szt.

szt. 2.010 1.94 0.58

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 2.20 0.66

-- S --
6* środek transportowy

0.005m-g/m2 * 96.56zł/m-g
m-g 0.002 0.48 0.14

Razem koszty bezpośrednie: 52.83 176.08 7.94 44.75 0.14
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 17.94 5.28 0.10

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 4.94 1.45 0.03
Razem z narzutami:  59.69 198.96 14.67 44.75 0.27
Cena jednostkowa: 198.96 48.92 149.15 0.89
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CYRYLA I METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPR.KSTPODSUMOWANIE

TERMOIZOLACJA ŚCIANY PIWNICZNEJ.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3680.83 1038.55 2603.44 38.84

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 717.58 691.55 26.03

RAZEM 4398.41 1730.10 2603.44 64.87

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 197.48 190.42 7.06

RAZEM 4595.89 1920.52 2603.44 71.93

OGÓŁEM 4595.89

Słownie:   cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć i 89/100 zł

- 13 -
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CYRYLA I METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ.
29

d.1.3
KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wy-
miarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV

m

obmiar  = 2.0*1.35+5.20 = 7.900 m

-- R --
1* robocizna

0.1489=0.149r-g/m * 21.50zł/r-g
r-g 1.177 3.20 25.28

Razem koszty bezpośrednie: 25.28 3.20 25.28
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 2.13 16.83

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.59 4.66
Razem z narzutami:  46.77 5.92 46.77
Cena jednostkowa: 5.92 5.92 0.00 0.00

30
d.1.3

KNR 2-
310402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

obmiar  = 7.90*(0.20*0.10+0.15*0.10) = 0.277
m3

-- R --
1* robocizna'

9.02r-g/m3 * 21.50zł/r-g
r-g 2.499 193.93 53.72

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04m3/m3 * 620.00zł/m3
m3 0.011 24.80 6.87

3* piasek'
0.27m3/m3 * 40.47zł/m3

m3 0.075 10.93 3.03

4* woda'
0.47m3/m3 * 15.44zł/m3

m3 0.130 7.26 2.01

5* materiały pomocnicze''''''
0.5%(od M)

% 0.500 1.61 0.45

6* Beton zwykły C20/25 (B-25)
1.015m3/m3 * 274.35zł/m3

m3 0.281 278.47 77.14

Razem koszty bezpośrednie: 143.22 517.00 53.72 89.50
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 129.16 35.77

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 35.54 9.84
Razem z narzutami:  188.83 681.70 99.33 89.50
Cena jednostkowa: 681.70 358.63 323.07 0.00

31
d.1.3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

obmiar  = 7.90 m

-- R --
1* robocizna

0.429r-g/m * 21.50zł/r-g
r-g 3.389 9.22 72.84

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

1.02m/m * 33.02zł/m
m 8.058 33.68 266.07

3* piasek'
0.0127=0.013m3/m * 66.03zł/m3

m3 0.103 0.86 6.79

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0039=0.004t/m * 461.18zł/t

t 0.032 1.84 14.54

5* woda
0.0042=0.004m3/m * 15.44zł/m3

m3 0.032 0.06 0.47

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500 0.18 1.42

Razem koszty bezpośrednie: 362.13 45.84 72.84 289.29
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 6.14 48.51

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 1.69 13.35
Razem z narzutami:  423.99 53.67 134.70 289.29
Cena jednostkowa: 53.67 17.05 36.62 0.00

32
d.1.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 - war-
stwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2

obmiar  = 16.63 m2

-- R --
1* robocizna

0.0304=0.030r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 0.499 0.65 10.81

-- M --
2* kliniec 4/31,5

0.1697=0.170t/m2 * 47.03zł/t
t 2.827 8.00 133.04

3* miał kamienny
0.0143=0.014t/m2 * 26.41zł/t

t 0.233 0.37 6.15

- 14 -
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CYRYLA I METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* woda
0.008m3/m2 * 15.44zł/m3

m3 0.133 0.12 2.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500 0.04 0.67

-- S --
6* Ubijak spalinowy 200kg

0.0256=0.026m-g/m2 * 18.91zł/m-g
m-g 0.432 0.49 8.15

Razem koszty bezpośrednie: 160.82 9.67 10.81 141.86 8.15
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 0.76 7.14 5.49

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.21 1.99 1.50
Razem z narzutami:  176.94 10.64 19.94 141.86 15.14
Cena jednostkowa: 10.64 1.20 8.53 0.91

33
d.1.3

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warst-
wa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po za-
gęszczeniu
Krotność = 7

m2

obmiar  = 16.63 m2

-- R --
1* robocizna

(0.0011=0.001)*7=0.007r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 0.116 0.15 2.49

-- M --
2* kliniec 4/31,5

(0.0212=0.021)*7=0.147t/m2 * 47.03zł/t
t 2.445 6.91 114.91

3* woda
0.001*7=0.007m3/m2 * 15.44zł/m3

m3 0.116 0.11 1.83

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500 0.04 0.67

-- S --
5* Ubijak spalinowy 200kg

(0.0256=0.026)*7=0.182m-g/m2 * 18.91zł/m-g
m-g 3.027 3.44 57.21

Razem koszty bezpośrednie: 177.11 10.65 2.49 117.41 57.21
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 2.39 1.66 38.08

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.66 0.50 10.48
Razem z narzutami:  227.83 13.70 4.65 117.41 105.77
Cena jednostkowa: 13.70 0.28 7.06 6.36

34
d.1.3

KNR 2-31
0105-03 0105-
04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mecha-
nicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęsz-
czeniu

m2

obmiar  = 16.63 m2

-- R --
1* robocizna

0.095r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 1.580 2.04 33.93

-- M --
2* piasek'

0.037+7*0.0123=0.123m3/m2 * 66.03zł/m3
m3 2.045 8.12 135.04

3* woda
0.0018+7*0.0006=0.006m3/m2 * 15.44zł/m3

m3 0.100 0.09 1.50

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500 0.04 0.67

-- S --
5* Zagęszczar.spal.płyt.170-220kg

0.053m-g/m2 * 15.70zł/m-g
m-g 0.881 0.83 13.80

Razem koszty bezpośrednie: 184.94 11.12 33.93 137.21 13.80
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 1.91 22.65 9.16

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.53 6.23 2.52
Razem z narzutami:  225.50 13.56 62.81 137.21 25.48
Cena jednostkowa: 13.56 3.77 8.25 1.53

35
d.1.3

KNR 0-11
0317-03

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK"
grubości 60 mm  na podsypce cementowo-pias-
kowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową

m2

obmiar  = 16.63 m2

-- R --
1* robocizna

1.245r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 20.704 26.77 445.19

-- M --
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CYRYLA I METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Kostka brukowa betonowa - standardowa 20 x 10
x 8 cm, kolor szary
1.025m2/m2 * 36.42zł/m2

m2 17.046 37.33 620.80

3* piasek'
0.102m3/m2 * 66.03zł/m3

m3 1.696 6.74 112.09

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.015t/m2 * 461.18zł/t

t 0.249 6.92 115.08

5* woda
0.021m3/m2 * 15.44zł/m3

m3 0.349 0.32 5.32

-- S --
6* Ubijak spalinowy 200kg

0.053m-g/m2 * 18.91zł/m-g
m-g 0.881 1.00 16.63

7* Piła do cięcia płytek
0.025m-g/m2 * 4.74zł/m-g

m-g 0.416 0.12 2.00

Razem koszty bezpośrednie: 1317.11 79.20 445.19 853.29 18.63
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 18.57 296.31 12.46

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 5.11 81.53 3.48
Razem z narzutami:  1710.89 102.88 823.03 853.29 34.57
Cena jednostkowa: 102.88 49.51 51.31 2.08

PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2370.61 644.26 1628.56 97.79

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 494.06 428.87 65.19

RAZEM 2864.67 1073.13 1628.56 162.98

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 136.08 118.10 17.98

RAZEM 3000.75 1191.23 1628.56 180.96

OGÓŁEM 3000.75

Słownie:   trzy tysiące i 75/100 zł
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CYRYLA I METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 BALUSTRADY  I  PORĘCZE
36

d.1.4
Wycena wyko-
nawcy balus-
trad

Balustrada z profili stalowych zamkniętych 40x40
mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo z
wypełnieniem z poliwęglanu litego.  Wysokość
balustrady 0,90 mb.

m

obmiar  = 4.26+7.20 = 11.460 m

-- R --
1* robocizna

6.91r-g/m * 21.50zł/r-g
r-g 79.189 148.57 1702.61

-- M --
2* Balustrada z profili stalowych zamkniętych 40x40

mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo z
wypełnieniem z poliwęglanu litego. Wysokość ba-
lustrady 0,90 mb.
1m/m * 436.65zł/m

m 11.460 436.65 5004.01

Razem koszty bezpośrednie: 6706.62 585.22 1702.61 5004.01
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 98.95 1133.97

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 27.23 312.05
Razem z narzutami:  8152.64 711.40 3148.63 5004.01
Cena jednostkowa: 711.40 274.75 436.65 0.00

37
d.1.4

kalkulacja
własna

Poręcz ze stali nierdzewnej 2x fi 42,4 mm moco-
wana do ściany za pomocą systemowych wspor-
ników ze stali nierdzewnej.

m

obmiar  = 22.26 m

-- R --
1* robocizna''

5.13r-g/m * 21.50zł/r-g
r-g 114.194 110.30 2455.28

-- M --
2* Poręcz fi 42,4 mm ze stali nierdzewnej

1m/m * 398.31zł/m
m 22.260 398.31 8866.38

Razem koszty bezpośrednie: 11321.66 508.61 2455.28 8866.38
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 73.46 1635.22

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 20.21 449.87
Razem z narzutami:  13406.75 602.28 4540.37 8866.38
Cena jednostkowa: 602.28 203.97 398.31 0.00

PODSUMOWANIE

BALUSTRADY  I  PORĘCZE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 18028.28 4157.89 13870.39

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 2769.19 2769.19

RAZEM 20797.47 6927.08 13870.39

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 761.92 761.92

RAZEM 21559.39 7689.00 13870.39

OGÓŁEM 21559.39

Słownie:   dwadzieścia jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć i 39/100 zł

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29112 Użytkownik: MZ



CYRYLA I METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 ZDASZENIE NAD WEJŚCIEM.
38

d.1.5 wycena indy-
widualna

Zadaszenie z poliwęglanu mocowanego za po-
mocą listew systemowych do konstrukcji stalowej
zadaszenia wykonanej z profili zamkniętych,
ocynkowanych i malowanych proszkowo.

m2

obmiar  = 1.61*2.56 = 4.122 m2

-- M --
1* Zadaszenie z poliwęglanu mocowanego za po-

mocą listew systemowych do konstrukcji stalowej
zadaszenia wykonanej z profili zamkniętych
60x60 mm, ocynkowanych i malowanych prosz-
kowo na kolor grafitowy.
1m2/m2 * 523.98zł/m2

m2 4.122 523.98 2159.85

Razem koszty bezpośrednie: 2159.85 523.98 2159.85
Razem z narzutami:  2159.85 523.98 2159.85
Cena jednostkowa: 523.98 0.00 523.98 0.00

39
d.1.5

KNR K-05
0205-03

Obróbka dachu na styku ze ścianą budynku
głównego.

m

obmiar  = 1.61 m

-- R --
1* robocizna

0.46r-g/m * 21.50zł/r-g
r-g 0.741 9.89 15.92

-- M --
2* Taśma Wakaflex do obróbki komina.

1.45m/m * 82.64zł/m
m 2.335 119.83 192.93

3* Listwa aluminiowa kominowa.'
1.2m/m * 13.10zł/m

m 1.932 15.72 25.31

4* Masa uszczelniająca silikon budowlany
0.1kg/m * 37.01zł/kg

kg 0.161 3.70 5.96

5* kołki rozporowe plastykowe z wkrętami'
3.2szt./m * 1.27zł/szt.

szt. 5.152 4.06 6.54

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 2.15 3.46

-- S --
7* wyciąg'

0.02m-g/m * 17.25zł/m-g
m-g 0.032 0.35 0.56

Razem koszty bezpośrednie: 250.68 155.70 15.92 234.20 0.56
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 6.82 10.61 0.37

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 1.88 2.92 0.10
Razem z narzutami:  264.68 164.40 29.45 234.20 1.03
Cena jednostkowa: 164.40 18.29 145.46 0.64

40
d.1.5

KNR-W 2-02
0520-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy
z cynku

m

obmiar  = 2.56 m

-- R --
1* robocizna

0.649r-g/m * 21.50zł/r-g
r-g 1.661 13.95 35.71

-- M --
2* Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm

1.61kg/m * 14.86zł/kg
kg 4.122 23.92 61.24

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0.032kg/m * 84.80zł/kg

kg 0.082 2.71 6.94

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2kpl./m * 14.75zł/kpl.

kpl. 5.120 29.50 75.52

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.84 2.15

-- S --
6* środek transportowy

0.0031=0.003m-g/m * 96.56zł/m-g
m-g 0.008 0.29 0.74

7* wyciąg''
0.0017=0.002m-g/m * 17.25zł/m-g

m-g 0.005 0.03 0.08

Razem koszty bezpośrednie: 182.38 71.24 35.71 145.85 0.82
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 9.50 23.77 0.54

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 2.61 6.54 0.15
Razem z narzutami:  213.38 83.35 66.02 145.85 1.51
Cena jednostkowa: 83.35 25.80 56.97 0.59

41
d.1.5

KNR-W 2-02
0520-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku (leje
spustowe)

szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

obmiar  = 1.0 szt.

-- R --
1* robocizna

0.99r-g/szt. * 21.50zł/r-g
r-g 0.990 21.29 21.29

-- M --
2* blacha z cynku 0.70 mm

3.26kg/szt. * 14.82zł/kg
kg 3.260 48.31 48.31

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.1kg/szt. * 73.06zł/kg

kg 0.100 7.31 7.31

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.83 0.83

-- S --
5* środek transportowy

0.0035=0.004m-g/szt. * 96.56zł/m-g
m-g 0.004 0.39 0.39

6* wyciąg''
0.002m-g/szt. * 17.25zł/m-g

m-g 0.002 0.03 0.03

Razem koszty bezpośrednie: 78.16 78.16 21.29 56.45 0.42
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 14.46 14.18 0.28

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 3.98 3.90 0.08
Razem z narzutami:  96.60 96.60 39.37 56.45 0.78
Cena jednostkowa: 96.60 39.37 56.45 0.78

42
d.1.5

KNR-W 2-02
0527-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z
cynku

m

obmiar  = 1 m

-- R --
1* robocizna

0.772r-g/m * 21.50zł/r-g
r-g 0.772 16.60 16.60

-- M --
2* Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm

1.66kg/m * 14.86zł/kg
kg 1.660 24.67 24.67

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0.032kg/m * 84.80zł/kg

kg 0.032 2.71 2.71

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.33kpl./m * 14.54zł/kpl.

kpl. 0.330 4.80 4.80

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.48 0.48

-- S --
6* środek transportowy

0.0024=0.002m-g/m * 96.56zł/m-g
m-g 0.002 0.19 0.19

Razem koszty bezpośrednie: 49.45 49.45 16.60 32.66 0.19
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 11.18 11.05 0.13

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 3.08 3.04 0.04
Razem z narzutami:  63.71 63.71 30.69 32.66 0.36
Cena jednostkowa: 63.71 30.70 32.66 0.36

PODSUMOWANIE

ZDASZENIE NAD WEJŚCIEM.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2720.52 89.52 2629.01 1.99

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 60.93 59.61 1.32

RAZEM 2781.45 149.13 2629.01 3.31

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 16.77 16.40 0.37

RAZEM 2798.22 165.53 2629.01 3.68

OGÓŁEM 2798.22

Słownie:   dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem i 22/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6 SIEDZISKA.
43

d.1.6 wycena indy-
widualna

Postument siedziska ławki z prefabrykowanego
betonu architektonicznego o wym. 0,75*0,50*(1,
25+2,20) m

kpl

obmiar  = 2.0 kpl

-- M --
1* Postument siedziska ławki z prefabrykowanego

betonu architektonicznego o wym. 0,75*0,50*(1,
25+2,20) m
1.0kpl/kpl * 421.74zł/kpl

kpl 2.000 421.74 843.48

2* wodo i olejoszczelny preparat przeciwko powsta-
waniu plam, antygraffiti
3.32dm3/kpl * 68.16zł/dm3

dm3 6.640 226.29 452.58

Razem koszty bezpośrednie: 1296.06 648.03 1296.06
Razem z narzutami:  1296.06 648.03 1296.06
Cena jednostkowa: 648.03 0.00 648.03 0.00

44
d.1.6

KNR 0-40
0208-03
wycena indy-
widualna

Naniesienie na zewnętrzną część siedziskan na
styku z ziemią, elastycznej powłoki przeciwwod-
nej (dwukrotnie).
Krotność = 2

m2

obmiar  = 3.80 m2

-- R --
1* robocizna''''

0.17*2=0.34r-g/m2 * 20.44zł/r-g
r-g 1.292 6.95 26.41

-- M --
2* masa polimerowo-bitumiczna.

2.60*2=5.2kg/m2 * 8.10zł/kg
kg 19.760 42.12 160.06

Razem koszty bezpośrednie: 186.47 49.07 26.41 160.06
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 4.63 17.59

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 1.27 4.83
Razem z narzutami:  208.89 54.97 48.83 160.06
Cena jednostkowa: 54.97 12.85 42.12 0.00

45
d.1.6

KNR-W 2-02
1121-05
wycena indy-
widualna

Siedzisko ławki z desek kompozytowych. m2

obmiar  = 0.625+1.01 = 1.635 m2

-- R --
1* robocizna

2.765r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 4.521 59.45 97.20

-- M --
2* deski kompozytowe

1.05m2/m2 * 200.22zł/m2
m2 1.717 210.23 343.73

3* profile montażowe z kompozytu.
5.56m/m2 * 21.94zł/m

m 9.091 121.99 199.45

4* klipsy montażowe.
1kpl/m2 * 28.86zł/kpl

kpl 1.635 28.86 47.19

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 5.42 8.86

-- S --
6* wyciąg''''

0.0246=0.025m-g/m2 * 17.25zł/m-g
m-g 0.041 0.43 0.70

7* środek transportowy
0.034m-g/m2 * 96.56zł/m-g

m-g 0.056 3.28 5.36

Razem koszty bezpośrednie: 702.49 429.66 97.20 599.23 6.06
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 42.06 64.73 4.04

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 11.57 17.81 1.11
Razem z narzutami:  790.18 483.29 179.74 599.23 11.21
Cena jednostkowa: 483.29 109.93 366.50 6.86

46
d.1.6

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej

m3

obmiar  = 0.37 m3

-- R --
1* robocizna

7.3r-g/m3 * 21.50zł/r-g
r-g 2.701 156.95 58.07

Razem koszty bezpośrednie: 58.07 156.95 58.07
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 104.53 38.68

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 28.76 10.64
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R M S

Razem z narzutami:  107.39 290.24 107.39
Cena jednostkowa: 290.24 290.24 0.00 0.00

47
d.1.6 wycena indy-

widualna

Kosz na śmieci z zadaszeniem o wysokosci 83
cm , średnica 400 mm, wykonany ze stali nie-
rdzewnej.

szt

obmiar  = 1.0 szt

-- M --
1* Kosz na śmieci z zadaszeniem o wysokości 83

cm, srednicy 40 mm, wykonany ze stali nie-
rdzewnej.
1szt/szt * 466.79zł/szt

szt 1.000 466.79 466.79

Razem koszty bezpośrednie: 466.79 466.79 466.79
Razem z narzutami:  466.79 466.79 466.79
Cena jednostkowa: 466.79 0.00 466.79 0.00

PODSUMOWANIE

SIEDZISKA.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2709.88 181.68 2522.14 6.06

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 125.04 121.00 4.04

RAZEM 2834.92 302.68 2522.14 10.10

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 34.39 33.28 1.11

RAZEM 2869.31 335.96 2522.14 11.21

OGÓŁEM 2869.31

Słownie:   dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć i 31/100 zł
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1.7 STUDZIENKA KANALZACYJNA BEZODPŁYWOWA.
48

d.1.7
KNR 4-05I
0409-01

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betono-
wych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb.
3,50 m

kpl.

obmiar  = 1.0 kpl.

-- R --
1* robocizna

16.4r-g/kpl. * 21.50zł/r-g
r-g 16.400 352.60 352.60

-- S --
2* samochód skrzyniowy 5-10 t

2.46m-g/kpl. * 86.88zł/m-g
m-g 2.460 213.72 213.72

3* Żuraw samochodowy do 4t (1)'
1.65m-g/kpl. * 96.56zł/m-g

m-g 1.650 159.32 159.32

Razem koszty bezpośrednie: 725.64 725.64 352.60 373.04
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 483.28 234.83 248.45

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 132.98 64.62 68.36
Razem z narzutami:  1341.90 1341.90 652.05 689.85
Cena jednostkowa: 1341.90 652.05 0.00 689.84

49
d.1.7

KNR-W 2-18
0513-01+a.w.

Studnia z kręgów betonowych dn 1000 mm o
glębokości 3,50 mb.( cztery kręgi bet, dn 1000
mm z demontażu)

stu
d.

obmiar  = 1.0 stud.

-- R --
1* robocizna'

21.3r-g/stud. * 45.87zł/r-g
r-g 21.300 977.03 977.03

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm

3.25szt./stud. * 178.71zł/szt.
szt. 3.250 580.81 580.81

3* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natural-
nego B 7,5
0.232m3/stud. * 218.45zł/m3

m3 0.232 50.68 50.68

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natural-
nego B-10
0.47m3/stud. * 218.45zł/m3

m3 0.470 102.67 102.67

5* zaprawa cementowa M 7
0.05m3/stud. * 264.65zł/m3

m3 0.050 13.23 13.23

6* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
3.73kg/stud. * 5.31zł/kg

kg 3.730 19.81 19.81

7* roztwór asfaltowy 'Abizol P'
6.84kg/stud. * 5.31zł/kg

kg 6.840 36.32 36.32

8* stopnie włazowe żeliwne
5szt./stud. * 16.51zł/szt.

szt. 5.000 82.55 82.55

9* zwężka betonowa 1000 x 300 mm
1szt./stud. * 138.45zł/szt.

szt. 1.000 138.45 138.45

10* pokrywa żelbetowa
1szt./stud. * 57.51zł/szt.

szt. 1.000 57.51 57.51

11* przejścia szczelne PVC dn.160 mm w kręgach
betonowych
2.0szt/stud. * 57.40zł/szt

szt 2.000 114.80 114.80

12* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 29.92 29.92

-- S --
13* samochód skrzyniowy 5-10 t

2.35m-g/stud. * 96.56zł/m-g
m-g 2.350 226.92 226.92

14* Żuraw samochodowy do 4t (1)
3.04m-g/stud. * 116.76zł/m-g

m-g 3.040 354.95 354.95

Razem koszty bezpośrednie: 2785.65 2785.65 977.03 1226.75 581.87
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 1038.23 650.70 387.53

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 285.68 179.05 106.63
Razem z narzutami:  4109.56 4109.56 1806.78 1226.75 1076.03
Cena jednostkowa: 4109.56 1806.78 1226.75 1076.03

50
d.1.7

KNR 2-31
0105-03 0105-
04
wycena indy-
widualna

Wykonanie warstwy filtracyjnej w studzience
bezodpływowej.

m2

obmiar  = 0.80 m2

-- R --
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R M S

1* robocizna
5.80r-g/m2 * 21.50zł/r-g

r-g 4.640 124.70 99.76

-- M --
2* kruszywo wielofrakcyjne

0.70m3/m2 * 87.33zł/m3
m3 0.560 61.13 48.90

3* woda
0.0018+7*0.0006=0.006m3/m2 * 15.44zł/m3

m3 0.005 0.09 0.07

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.500 0.31 0.25

-- S --
5* Zagęszczar.spal.płyt.170-220kg

0.053m-g/m2 * 15.70zł/m-g
m-g 0.042 0.83 0.66

Razem koszty bezpośrednie: 149.64 187.06 99.76 49.22 0.66
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 83.60 66.45 0.44

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 23.00 18.28 0.12
Razem z narzutami:  234.93 293.66 184.49 49.22 1.22
Cena jednostkowa: 293.66 230.60 61.53 1.53

51
d.1.7

KNR-W 2-15
0216-04
wycena indy-
widualna

Wpusty żeliwne podwórzowy H115 szt.

obmiar  = 1.0 szt.

-- R --
1* robocizna

3.71r-g/szt. * 21.50zł/r-g
r-g 3.710 79.77 79.77

-- M --
2* wpust podwórzowy żeliwne H115

1szt./szt. * 364.23zł/szt.
szt. 1.000 364.23 364.23

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.000 3.64 3.64

-- S --
4* środek transportowy

0.06m-g/szt. * 96.56zł/m-g
m-g 0.060 5.79 5.79

Razem koszty bezpośrednie: 453.43 453.43 79.77 367.87 5.79
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 56.98 53.12 3.86

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 15.68 14.62 1.06
Razem z narzutami:  526.09 526.09 147.51 367.87 10.71
Cena jednostkowa: 526.09 147.52 367.87 10.71

52
d.1.7

KNR-W 2-18
0524-01
wycena indy-
widualna

Studzienka osadnikowa 35 dm3 z PVC-U  z
osadnikiem.

szt.

obmiar  = 1.0 szt.

-- R --
1* robocizna

4.05r-g/szt. * 21.50zł/r-g
r-g 4.050 87.08 87.08

-- M --
2* studzienka osadnikowa 35 dm3 z PVC-U z osad-

nikiem
1szt./szt. * 382.34zł/szt.

szt. 1.000 382.34 382.34

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 9.56 9.56

-- S --
4* Samochód skrzyn.5-10t (1)

1.04m-g/szt. * 96.56zł/m-g
m-g 1.040 100.42 100.42

Razem koszty bezpośrednie: 579.40 579.40 87.08 391.90 100.42
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 124.88 58.00 66.88

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 34.36 15.96 18.40
Razem z narzutami:  738.64 738.64 161.04 391.90 185.70
Cena jednostkowa: 738.64 161.04 391.90 185.70

53
d.1.7

KNR-W 2-01
0212-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.
III

m3

obmiar  = 0.80*1.70*3.0 = 4.080 m3

-- R --
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R M S

1* robocizna
0.14r-g/m3 * 21.50zł/r-g

r-g 0.571 3.01 12.28

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa  0,25 m3

0.58m-g/m3 * 78.22zł/m-g
m-g 2.366 45.37 185.11

Razem koszty bezpośrednie: 197.39 48.38 12.28 185.11
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 32.22 8.16 123.32

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 8.87 2.24 33.93
Razem z narzutami:  365.04 89.47 22.68 342.36
Cena jednostkowa: 89.47 5.56 0.00 83.90

54
d.1.7

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o
grubości 15 cm (podsypka)

m2

obmiar  = 3.0*0.60 = 1.800 m2

-- R --
1* robocizna

0.363*0.955=0.347r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 0.625 7.46 13.43

-- M --
2* Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm

0.183m3/m2 * 55.91zł/m3
m3 0.329 10.23 18.41

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 0.26 0.47

Razem koszty bezpośrednie: 32.31 17.95 13.43 18.88
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 4.97 8.94

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 1.37 2.47
Razem z narzutami:  43.72 24.29 24.84 18.88
Cena jednostkowa: 24.29 13.80 10.49 0.00

55
d.1.7

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
200 mm

m

obmiar  = 2.50 m

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m * 21.50zł/r-g
r-g 1.250 10.75 26.88

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm
1.02m/m * 75.22zł/m

m 2.550 76.72 191.80

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 1.92 4.80

-- S --
4* środek transportowy

0.0104=0.010m-g/m * 96.56zł/m-g
m-g 0.025 0.97 2.43

Razem koszty bezpośrednie: 225.91 90.36 26.88 196.60 2.43
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 7.81 17.89 1.63

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 2.15 4.92 0.45
Razem z narzutami:  250.80 100.32 49.69 196.60 4.51
Cena jednostkowa: 100.32 19.88 78.64 1.80

56
d.1.7

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o
grubości 15 cm (obsypka)

m2

obmiar  = 3.0*0.60 = 1.800 m2

-- R --
1* robocizna

0.363*0.955=0.347r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 0.625 7.46 13.43

-- M --
2* Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm

0.183m3/m2 * 55.91zł/m3
m3 0.329 10.23 18.41

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 0.26 0.47

Razem koszty bezpośrednie: 32.31 17.95 13.43 18.88
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 4.97 8.94

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 1.37 2.47
Razem z narzutami:  43.72 24.29 24.84 18.88
Cena jednostkowa: 24.29 13.80 10.49 0.00

57
d.1.7

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn.160 mm

m

obmiar  = 1.50 m

-- R --

- 24 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29112 Użytkownik: MZ



CYRYLA I METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.5r-g/m * 21.50zł/r-g

r-g 0.750 10.75 16.13

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn.160 mm,
gr.ścianki 4,70 mm
1.02m/m * 57.83zł/m

m 1.530 58.99 88.49

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 1.47 2.21

-- S --
4* środek transportowy

0.0104=0.010m-g/m * 96.56zł/m-g
m-g 0.015 0.97 1.46

Razem koszty bezpośrednie: 108.29 72.18 16.13 90.70 1.46
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 7.81 10.72 0.98

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 2.15 2.95 0.27
Razem z narzutami:  123.21 82.14 29.80 90.70 2.71
Cena jednostkowa: 82.14 19.88 60.46 1.80

58
d.1.7

KNR-W 2-15
0222-02
wycena indy-
widualna

Osadnik deszczowy z PVC kanalizacyjne o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych

szt.

obmiar  = 1.0 szt.

-- R --
1* robocizna

0.38r-g/szt. * 21.50zł/r-g
r-g 0.380 8.17 8.17

-- M --
2* osadnik deszczowy z PCW o śr.110 mm

1szt./szt. * 40.26zł/szt.
szt. 1.000 40.26 40.26

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.000 0.40 0.40

Razem koszty bezpośrednie: 48.83 48.83 8.17 40.66
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 5.44 5.44

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 1.50 1.50
Razem z narzutami:  55.77 55.77 15.11 40.66
Cena jednostkowa: 55.77 15.11 40.66 0.00

59
d.1.7

KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokieli-
chowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm

szt

obmiar  = 6.0 szt

-- R --
1* robocizna

0.276r-g/szt * 21.50zł/r-g
r-g 1.656 5.93 35.58

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm
1szt./szt * 24.28zł/szt.

szt. 6.000 24.28 145.68

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 0.61 3.66

-- S --
4* środek transportowy

0.085m-g/szt * 96.56zł/m-g
m-g 0.510 8.21 49.26

Razem koszty bezpośrednie: 234.18 39.03 35.58 149.34 49.26
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 9.42 23.70 32.82

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 2.59 6.54 9.00
Razem z narzutami:  306.24 51.04 65.82 149.34 91.08
Cena jednostkowa: 51.04 10.97 24.89 15.18
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STUDZIENKA KANALZACYJNA BEZODPŁYWOWA.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5572.98 1722.14 2550.80 1300.04

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 2012.80 1146.89 865.91

RAZEM 7585.78 2869.03 2550.80 2165.95

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 553.84 315.62 238.22

RAZEM 8139.62 3184.65 2550.80 2404.17

OGÓŁEM 8139.62

Słownie:   osiem tysięcy sto trzydzieści dziewięć i 62/100 zł

PODSUMOWANIE

POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 56725.12 13275.29 35516.21 7933.62

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 14124.43 8840.29 5284.14

RAZEM 70849.55 22115.58 35516.21 13217.76

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 3886.90 2432.88 1454.02

RAZEM 74736.45 24548.46 35516.21 14671.78

OGÓŁEM 74736.45

Słownie:   siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści sześć i 45/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 PRACE BUDOWLANE W BUDYNKU.
2.1 PRACE MURARSKIE.
60

d.2.1
KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej (wykucie otworu na
drzwi)

m3

obmiar  = (1.50*2.10)*0.25 = 0.788 m3

-- R --
1* robocizna

7.3r-g/m3 * 21.50zł/r-g
r-g 5.752 156.95 123.68

Razem koszty bezpośrednie: 123.68 156.95 123.68
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 104.53 82.37

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 28.76 22.66
Razem z narzutami:  228.71 290.24 228.71
Cena jednostkowa: 290.24 290.24 0.00 0.00

61
d.2.1

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł z wykuciem bruzd dla belek

m3

obmiar  = 1.70*0.30*0.25 = 0.128 m3

-- R --
1* robocizna

21.3r-g/m3 * 21.50zł/r-g
r-g 2.726 457.95 58.62

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15

401szt/m3 * 1.08zł/szt
szt 51.328 433.08 55.43

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.108t/m3 * 502.96zł/t

t 0.014 54.32 6.95

4* piasek do zapraw
0.28m3/m3 * 49.29zł/m3

m3 0.036 13.80 1.77

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.081m3/m3 * 341.47zł/m3

m3 0.010 27.66 3.54

6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.056m3/m3 * 780.43zł/m3

m3 0.007 43.70 5.59

7* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III''
0.117m3/m3 * 804.10zł/m3

m3 0.015 94.08 12.04

8* Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm.
2.68kg/m3 * 7.48zł/kg

kg 0.343 20.05 2.57

9* klamry ciesielskie
4.69kg/m3 * 22.31zł/kg

kg 0.600 104.63 13.39

10* woda
0.14m3/m3 * 15.44zł/m3

m3 0.018 2.16 0.28

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 11.90 1.52

-- S --
12* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.46m-g/m3 * 5.22zł/m-g
m-g 0.059 2.40 0.31

13* wyciąg''''''
3.48m-g/m3 * 17.25zł/m-g

m-g 0.445 60.03 7.68

Razem koszty bezpośrednie: 169.69 1325.76 58.62 103.08 7.99
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 346.57 39.04 5.32

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 95.36 10.75 1.46
Razem z narzutami:  226.26 1767.69 108.41 103.08 14.77
Cena jednostkowa: 1767.69 846.86 805.38 115.45

62
d.2.1

KNR 4-01
0206-01
analogia

Poduszki betonowe gr.5cm pod belki stalowe
Beton zwykły C25/30 (B-30)

szt.

obmiar  = 2.0 szt.

-- R --
1* robocizna

1.57r-g/szt. * 21.50zł/r-g
r-g 3.140 33.76 67.52

-- M --
2* Beton zwykły C25/30 (B-30)

0.03+0.005+0.008=0.043m3/szt. * 282.36zł/m3
m3 0.086 12.14 24.28

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027=0.003m3/szt. * 341.47zł/m3

m3 0.006 1.02 2.04

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0.0018=0.002m3/szt. * 663.65zł/m3

m3 0.004 1.33 2.66

5* Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm.
0.02kg/szt. * 7.48zł/kg

kg 0.040 0.15 0.30

6* woda
0.03m3/szt. * 15.44zł/m3

m3 0.060 0.46 0.92
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7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000 0.30 0.60

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.02m-g/szt. * 5.22zł/m-g
m-g 0.040 0.10 0.20

9* żuraw okienny przenośny 0,15 t'
0.05m-g/szt. * 4.38zł/m-g

m-g 0.100 0.22 0.44

Razem koszty bezpośrednie: 98.96 49.48 67.52 30.80 0.64
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 22.70 44.96 0.42

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 6.24 12.38 0.12
Razem z narzutami:  156.84 78.42 124.86 30.80 1.18
Cena jednostkowa: 78.42 62.43 15.40 0.59

63
d.2.1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych 
 UPE 140 mm

m

obmiar  = 2.0*1.90 = 3.800 m

-- R --
1* robocizna

1.62r-g/m * 21.50zł/r-g
r-g 6.156 34.83 132.35

-- M --
2* kształtowniki walcowane - ceownik UPE 140

14.43kg/m * 5.54zł/kg
kg 54.834 79.94 303.77

3* cegła budowlana pełna
8szt./m * 1.08zł/szt.

szt. 30.400 8.64 32.83

4* cement portlandzki 35 bez dodatków
5.18kg/m

kg 19.684 0.00 0.00

5* piasek do zapraw
0.018m3/m * 49.29zł/m3

m3 0.068 0.89 3.38

6* woda'
0.006m3/m * 15.67zł/m3

m3 0.023 0.09 0.34

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 1.34 5.09

-- S --
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0.03m-g/m * 5.22zł/m-g
m-g 0.114 0.16 0.61

9* wyciąg
0.07m-g/m * 17.25zł/m-g

m-g 0.266 1.21 4.60

Razem koszty bezpośrednie: 482.97 127.10 132.35 345.41 5.21
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 24.11 88.16 3.46

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 6.63 24.25 0.95
Razem z narzutami:  599.79 157.84 244.76 345.41 9.62
Cena jednostkowa: 157.84 64.41 90.90 2.53

64
d.2.1

KNR 7-12
0215-03+a.w.

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi ,
belek stalowych z kształtownika IPE.Dwukrotnie.

m2

obmiar  = 1.20 m2

-- R --
1* robocizna

0.433r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 0.520 9.31 11.17

-- M --
2* Poliuretanowa farba termoodporna

0.15dm3/m2 * 69.23zł/dm3
dm3 0.180 10.38 12.46

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych ogól-
nego stosowania
0.012dm3/m2 * 17.10zł/dm3

dm3 0.014 0.21 0.25

4* materiały pomocnicze'''''''''''''''
0.9%(od M)

% 0.900 0.10 0.12

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0004=0.000m-g/m2 * 36.06zł/m-g
m-g 0.000 0.00 0.00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0004=0.000m-g/m2 * 6.20zł/m-g

m-g 0.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 24.00 20.00 11.17 12.83
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 6.20 7.44

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 1.71 2.05
Razem z narzutami:  33.49 27.91 20.66 12.83
Cena jednostkowa: 27.91 17.22 10.69 0.00
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65
d.2.1

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

obmiar  = 1.20 m

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m * 21.50zł/r-g
r-g 0.132 2.37 2.84

-- M --
2* siatka stalowa

0.27m2/m * 9.36zł/m2
m2 0.324 2.53 3.04

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm
0.03kg/m * 4.65zł/kg

kg 0.036 0.14 0.17

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.04 0.05

Razem koszty bezpośrednie: 6.10 5.08 2.84 3.26
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 1.58 1.89

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.43 0.52
Razem z narzutami:  8.51 7.09 5.25 3.26
Cena jednostkowa: 7.09 4.38 2.71 0.00

66
d.2.1

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i
stropach zaprawą cementową

m2

obmiar  = 1.20 m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 0.336 6.02 7.22

-- M --
2* Cement CEM I 42,5 - workowany'

0.001t/m2 * 502.96zł/t
t 0.001 0.50 0.60

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.01 0.01

Razem koszty bezpośrednie: 7.83 6.53 7.22 0.61
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 4.01 4.82

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 1.10 1.32
Razem z narzutami:  13.97 11.64 13.36 0.61
Cena jednostkowa: 11.64 11.13 0.51 0.00

67
d.2.1

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i
stropach zaprawą cementową

m2

obmiar  = 1.20 m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 0.336 6.02 7.22

-- M --
2* Cement CEM I 42,5 - workowany'

0.001t/m2 * 502.96zł/t
t 0.001 0.50 0.60

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.01 0.01

Razem koszty bezpośrednie: 7.83 6.53 7.22 0.61
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 4.01 4.82

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 1.10 1.32
Razem z narzutami:  13.97 11.64 13.36 0.61
Cena jednostkowa: 11.64 11.13 0.51 0.00

PODSUMOWANIE

PRACE MURARSKIE.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 921.06 410.62 496.60 13.84

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 282.70 273.50 9.20

RAZEM 1203.76 684.12 496.60 23.04

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 77.78 75.25 2.53

RAZEM 1281.54 759.37 496.60 25.57

OGÓŁEM 1281.54

Słownie:   jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt jeden i 54/100 zł
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2.2 STOLARKA DRZWIOWA
68

d.2.2
KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi dwuskrzydłowe szklone, profile konstruk-
cyjne stalowe - ocynkowane, zatrzaskowe listwy
szklenia ocynkowane (wkręty grzybkowe),
uszczelki przyszybowe i przymykowe z EPDM.
Okucia drzwiowe i klamka w kolorze srebrnym,
skrzydła drzwiowe i ościeżnica w kolorze zielo-
nym RAL 6032. Szklenie – szyba hartowana,
mleczna. Zamek na klucz zwykły.

szt

obmiar  = 1.0 szt

-- R --
1* robocizna

3.31r-g/szt * 21.50zł/r-g
r-g 3.310 71.17 71.17

-- M --
2* silikon

0.1kg/szt * 28.76zł/kg
kg 0.100 2.88 2.88

3* pianka poliuretanowa
0.32kg/szt * 23.64zł/kg

kg 0.320 7.56 7.56

4* kołki rozporowe
4.3szt./szt * 1.97zł/szt.

szt. 4.300 8.47 8.47

5* listwy maskujące
1.84m/szt * 14.70zł/m

m 1.840 27.05 27.05

6* Drzwi dwuskrzydłowe szklone, profile konstruk-
cyjne stalowe - ocynkowane, zatrzaskowe listwy
szklenia ocynkowane (wkręty grzybkowe),
uszczelki przyszybowe i przymykowe z EPDM.
Okucia drzwiowe i klamka w kolorze srebrnym,
skrzydła drzwiowe i ościeżnica w kolorze zielo-
nym RAL 6032. Szklenie – szyba hartowana,
mleczna. Zamek na klucz zwykły.
1szt/szt * 3329.19zł/szt

szt 1.000 3329.19 3329.19

7* materiały pomocnicze
15%(od M)

% 15.000 506.27 506.27

-- S --
8* wyciąg'''''

0.05m-g/szt * 17.25zł/m-g
m-g 0.050 0.86 0.86

9* środek transportowy''
0.06m-g/szt * 96.56zł/m-g

m-g 0.060 5.79 5.79

Razem koszty bezpośrednie: 3959.24 3959.24 71.17 3881.42 6.65
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 51.83 47.40 4.43

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 14.26 13.04 1.22
Razem z narzutami:  4025.33 4025.33 131.61 3881.42 12.30
Cena jednostkowa: 4025.33 131.61 3881.42 12.30

PODSUMOWANIE

STOLARKA DRZWIOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3959.24 71.17 3881.42 6.65

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 51.83 47.40 4.43

RAZEM 4011.07 118.57 3881.42 11.08

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 14.26 13.04 1.22

RAZEM 4025.33 131.61 3881.42 12.30

OGÓŁEM 4025.33

Słownie:   cztery tysiące dwadzieścia pięć i 33/100 zł
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2.3 PRACE MALARSKIE
69

d.2.3
KNR-W 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych
kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słu-
pach prostokątnych na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o po-
wierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

m2

obmiar  = 15.60 m2

-- R --
1* robocizna

1.51r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 23.556 32.47 506.53

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

5.2kg/m2 * 0.44zł/kg
kg 81.120 2.29 35.72

3* wapno suchogaszone
6.6kg/m2 * 0.46zł/kg

kg 102.960 3.04 47.42

4* piasek do zapraw
0.0266=0.027m3/m2 * 48.99zł/m3

m3 0.421 1.32 20.59

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000 0.13 2.03

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2 * 17.25zł/m-g
m-g 0.780 0.86 13.42

7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0.04m-g/m2 * 5.22zł/m-g

m-g 0.624 0.21 3.28

Razem koszty bezpośrednie: 628.99 40.32 506.53 105.76 16.70
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 22.34 337.43 11.08

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 6.15 92.82 3.12
Razem z narzutami:  1073.44 68.81 936.78 105.76 30.90
Cena jednostkowa: 68.81 60.05 6.78 1.98

70
d.2.3

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i
sufitach

m2

obmiar  = 275.0+58.73 = 333.730 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 30.703 1.98 660.79

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2 * 3.57zł/kg
kg 7.342 0.08 26.70

3* wapno suchogaszone
0.00088=0.001t/m2 * 325.48zł/t

t 0.334 0.33 110.13

4* piasek do zapraw'''
0.001m3/m2 * 35.24zł/m3

m3 0.334 0.04 13.35

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.000 0.01 3.34

Razem koszty bezpośrednie: 814.31 2.44 660.79 153.52
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 1.32 440.52

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.36 120.14
Razem z narzutami:  1374.97 4.12 1221.45 153.52
Cena jednostkowa: 4.12 3.66 0.46 0.00

71
d.2.3

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym -
powierzchnie pionowe i sufity

m2

obmiar  = 333.73 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 26.698 1.72 574.02

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22dm3/m2 * 5.75zł/dm3
dm3 73.421 1.27 423.84

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.02 6.67

-- S --
4* wyciąg'

0.0002=0.000m-g/m2 * 17.25zł/m-g
m-g 0.000 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003=0.000m-g/m2 * 96.56zł/m-g

m-g 0.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 1004.53 3.01 574.02 430.51
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 1.15 383.79
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Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.32 106.79
Razem z narzutami:  1495.11 4.48 1064.60 430.51
Cena jednostkowa: 4.48 3.19 1.29 0.00

72
d.2.3

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z
gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podło-
żu z tynku

m2

obmiar  = 333.73 m2

-- R --
1* robocizna

0.2426=0.243r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 81.096 5.22 1742.07

-- M --
2* gips szpachlowy

0.00327=0.003t/m2 * 1170.92zł/t
t 1.001 3.51 1171.39

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.05 16.69

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2 * 2.99zł/m-g
m-g 1.335 0.01 3.34

5* wyciąg'
0.02m-g/m2 * 17.25zł/m-g

m-g 6.675 0.35 116.81

6* środek transportowy'
0.0032=0.003m-g/m2 * 73.07zł/m-g

m-g 1.001 0.22 73.42

Razem koszty bezpośrednie: 3123.72 9.36 1742.07 1188.08 193.57
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 3.86 1157.26 129.69

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 1.06 318.50 36.49
Razem z narzutami:  4765.66 14.28 3217.83 1188.08 359.75
Cena jednostkowa: 14.28 9.66 3.56 1.08

73
d.2.3

KNR 2-02
1501-06
wycena indy-
widualna

Malowanie zwykłe farbą gruntującą w kolorze
zbliżonym do kloru farby nawierzchniowej tynków
wewnętrznych na ścianach i sufitach.

m2

obmiar  = 333.73 m2

-- R --
1* robocizna

0.139r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 46.388 2.99 997.85

-- M --
2* farba gruntująca akrylowa w kolorze zblożonym

do koloru farby nawierzchniowej'
0.22kg/m2 * 8.31zł/kg

kg 73.421 1.83 610.73

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.03 10.01

-- S --
4* środek transportowy'

0.0006=0.001m-g/m2 * 73.07zł/m-g
m-g 0.334 0.07 23.36

Razem koszty bezpośrednie: 1641.95 4.92 997.85 620.74 23.36
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 2.04 664.12 16.69

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.56 183.55 3.34
Razem z narzutami:  2509.65 7.52 1845.52 620.74 43.39
Cena jednostkowa: 7.52 5.53 1.86 0.13

74
d.2.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie wodorozcieńczalnymi far-
bami akrylowymi,,o odcieniu matowym powierz-
chni wewnętrznych - podłoży tynkowanych.

m2

obmiar  = 333.73 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756=0.176r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 58.736 3.78 1261.50

-- M --
2* Farba akrylowa biala'

0.259dm3/m2 * 11.30zł/dm3
dm3 86.436 2.93 977.83

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.04 13.35

-- S --
4* środek transportowy'

0.0003=0.000m-g/m2 * 73.07zł/m-g
m-g 0.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 2252.68 6.75 1261.50 991.18
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 2.52 841.00
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Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.69 230.27
Razem z narzutami:  3323.95 9.96 2332.77 991.18
Cena jednostkowa: 9.96 6.99 2.97 0.00

75
d.2.3

KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek. m2

obmiar  = 58.73 m2

-- R --
1* robocizna

0.049r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 2.878 1.05 61.67

Razem koszty bezpośrednie: 61.67 1.05 61.67
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 0.70 41.11

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.19 11.16
Razem z narzutami:  113.94 1.94 113.94
Cena jednostkowa: 1.94 1.94 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

PRACE MALARSKIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 9527.85 5804.43 3489.79 233.63

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 4022.69 3865.23 157.46

RAZEM 13550.54 9669.66 3489.79 391.09

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 1106.18 1063.23 42.95

RAZEM 14656.72 10732.89 3489.79 434.04

OGÓŁEM 14656.72

Słownie:   czternaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć i 72/100 zł
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2.4 MALOWANIE POSADZKI BETONOWEJ.
76

d.2.4
KNR-W 4-01
0816-03

Mechaniczne szlifowanie istniejacych posadzek
betonowych.

m2

obmiar  = 58.73 m2

-- R --
1* robocizna

0.34r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 19.968 7.31 429.32

-- M --
2* materiały pomocnicze

2%(od M)
% 2.000 0.00 0.00

-- S --
3* Szlifierka do lastryka

0.26m-g/m2 * 9.15zł/m-g
m-g 15.270 2.38 139.78

Razem koszty bezpośrednie: 569.10 9.69 429.32 139.78
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 6.45 285.73 93.28

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 1.78 78.54 25.79
Razem z narzutami:  1052.44 17.92 793.59 258.85
Cena jednostkowa: 17.92 13.52 0.00 4.41

77
d.2.4

KNR AT-33
0101-01

Zmycie podłoża m2

obmiar  = 58.73 m2

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m2 * 21.50zł/r-g
r-g 9.397 3.44 202.03

Razem koszty bezpośrednie: 202.03 3.44 202.03
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 2.29 134.49

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.63 37.00
Razem z narzutami:  373.52 6.36 373.52
Cena jednostkowa: 6.36 6.36 0.00 0.00

78
d.2.4

KNR-W 4-01
0603-05
wycena indy-
widualna

Impregnacja posadzki imprgnatem akrylowo-sili-
konowym..

m2

obmiar  = 58.73 m2

-- R --
1* robocizna'''

0.42r-g/m2 * 19.00zł/r-g
r-g 24.667 7.98 468.67

-- M --
2* impregnat silikonowo-akrylowy.

0.20dcm3/m2 * 17.80zł/dcm3
dc
m3

11.746 3.56 209.08

3* materiały pomocnicze''
2%(od M)

% 2.000 0.07 4.11

Razem koszty bezpośrednie: 681.86 11.61 468.67 213.19
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 5.31 311.85

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 1.46 85.75
Razem z narzutami:  1079.46 18.38 866.27 213.19
Cena jednostkowa: 18.38 14.75 3.63 0.00

79
d.2.4

KNR-W 4-01
0603-05
wycena indy-
widualna

Malowanie posadzki farbą akrylowo-silikonową,
wodorozcińczalną, hydrofobową o bardzo dużej
odporności na warunki atmosferyczne i doskona-
łej przyczepności do podłoża betonowego.

m2

obmiar  = 58.73 m2

-- R --
1* robocizna'''

0.72r-g/m2 * 19.00zł/r-g
r-g 42.286 13.68 803.43

-- M --
2* farba silikonowo-akrylowa, wodorozcieńczalna,

hydrofobowa,o dużej odporności na warunki at-
mosferyczne i dużej przyczepności do podłoża
betonowego.
0.25dcm3/m2 * 33.00zł/dcm3

dc
m3

14.683 8.25 484.52

3* materiały pomocnicze''
2%(od M)

% 2.000 0.16 9.40

Razem koszty bezpośrednie: 1297.35 22.09 803.43 493.92
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 9.11 535.03

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 2.51 147.41
Razem z narzutami:  1979.79 33.71 1485.87 493.92
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Cena jednostkowa: 33.71 25.30 8.41 0.00

PODSUMOWANIE

MALOWANIE POSADZKI BETONOWEJ.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2750.34 1903.45 707.11 139.78

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 1360.38 1267.10 93.28

RAZEM 4110.72 3170.55 707.11 233.06

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 374.49 348.70 25.79

RAZEM 4485.21 3519.25 707.11 258.85

OGÓŁEM 4485.21

Słownie:   cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć i 21/100 zł
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2.5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA.
80

d.2.5
KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw z kloszem szt.

obmiar  = 5.0 szt.

-- R --
1* robocizna

0.555r-g/szt. * 21.50zł/r-g
r-g 2.775 11.93 59.65

Razem koszty bezpośrednie: 59.65 11.93 59.65
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 7.95 39.75

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 2.19 10.95
Razem z narzutami:  110.35 22.07 110.35
Cena jednostkowa: 22.07 22.07 0.00 0.00

81
d.2.5

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruz-
dach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-be-
ton.

m

obmiar  = 32.0 m

-- R --
1* robocizna

(0.0737=0.074)*0.955=0.071r-g/m * 21.50zł/r-g
r-g 2.272 1.53 48.96

-- M --
2* przewody YDYp 3 x 1,5 mm2

0.64m/m * 2.49zł/m
m 20.480 1.59 50.88

3* przewód YDYp 3 x2,5 mm2
0.40m/m * 3.41zł/m

m 12.800 1.36 43.52

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 0.07 2.24

Razem koszty bezpośrednie: 145.60 4.55 48.96 96.64
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 1.02 32.64

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.28 8.96
Razem z narzutami:  187.20 5.85 90.56 96.64
Cena jednostkowa: 5.85 2.83 3.02 0.00

82
d.2.5

KNR-W 5-08
0502-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetlenio-
we przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowa-
ne na kołkach plastikowych (ilość mocowań 2)

kpl.

obmiar  = 11.0 kpl.

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/kpl. * 21.50zł/r-g
r-g 0.660 1.29 14.19

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe

2szt./kpl.
szt. 22.000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 14.19 1.29 14.19
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 0.86 9.46

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.24 2.64
Razem z narzutami:  26.29 2.39 26.29
Cena jednostkowa: 2.39 2.39 0.00 0.00

83
d.2.5

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce
polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył
do 2.5 mm2)

szt.

obmiar  = 38.0 szt.

-- R --
1* robocizna

(0.0209=0.021)*0.955=0.02r-g/szt. * 21.50zł/r-g
r-g 0.760 0.43 16.34

Razem koszty bezpośrednie: 16.34 0.43 16.34
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 0.29 11.02

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 0.08 3.04
Razem z narzutami:  30.40 0.80 30.40
Cena jednostkowa: 0.80 0.80 0.00 0.00
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84
d.2.5

KNR-W 5-08
0504-07

Montaż na gotowym podłożu plafonów LED (przy
wejściach do budynku) przeznaczonych do auto-
matycznego oświetlenia terenu przed
wejściem.Oprawa z regulacją mocy lampy oraz
regulowaną funkcją doświetlenia nocnego.Czuj-
nik mikrofalowy z precyzyjnymi nastawieniami za-
pewnia maksymalną oszczędność energii.Czuj-
nik zmierzchu ustawiany jest indywidualnie przez
użytkownika.

kpl.

obmiar  = 1.0 kpl.

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/kpl. * 21.50zł/r-g
r-g 0.320 6.88 6.88

-- M --
2* plafon LED z regulacją mocy lampy oraz regulo-

waną funkcją doświetlenia nocnego.Z mikrofalo-
wym czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzcho-
wym.
1.02szt./kpl. * 175.73zł/szt.

szt. 1.020 179.24 179.24

3* żarówki
1.04szt./kpl.

szt. 1.040 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 4.48 4.48

Razem koszty bezpośrednie: 190.60 190.60 6.88 183.72
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 4.58 4.58

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 1.26 1.26
Razem z narzutami:  196.44 196.44 12.72 183.72
Cena jednostkowa: 196.44 12.72 183.72 0.00

85
d.2.5

KNR 5-08
0512-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw świetlówkowych bryzgoszczelnych sufito-
wych 2x25W IP65 - przykręcanych .

szt.

obmiar  = 5.0 szt.

-- R --
1* robocizna

(0.69*1.25=0.863)*0.955=0.824r-g/szt. * 21.50zł/
r-g

r-g 4.120 17.72 88.60

-- M --
2* oprawa świetlówkowa bryzgoszczelna,sufitowa 2

x 25 W IP65
1szt/szt. * 378.55zł/szt

szt 5.000 378.55 1892.75

Razem koszty bezpośrednie: 1981.35 396.27 88.60 1892.75
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 11.80 59.00

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 3.25 16.25
Razem z narzutami:  2056.60 411.32 163.85 1892.75
Cena jednostkowa: 411.32 32.77 378.55 0.00

86
d.2.5

KNR 5-08
0512-01
wycena indy-
widualna

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu, su-
fitowych czujników ruchu.

szt.

obmiar  = 5.0 szt.

-- R --
1* robocizna

(0.69*1.25=0.863)*0.955=0.824r-g/szt. * 21.50zł/
r-g

r-g 4.120 17.72 88.60

-- M --
2* Sufitowy czujnik ruchu IP40  360 st.

1szt/szt. * 58.15zł/szt
szt 5.000 58.15 290.75

Razem koszty bezpośrednie: 379.35 75.87 88.60 290.75
Koszty pośrednie  66.6% od (R+S) 11.80 59.00

Zysk  11% od (R+S+Kp(R+S)) 3.25 16.25
Razem z narzutami:  454.60 90.92 163.85 290.75
Cena jednostkowa: 90.92 32.77 58.15 0.00
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2787.08 323.22 2463.86

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 215.45 215.45

RAZEM 3002.53 538.67 2463.86

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 59.35 59.35

RAZEM 3061.88 598.02 2463.86

OGÓŁEM 3061.88

Słownie:   trzy tysiące sześćdziesiąt jeden i 88/100 zł

PODSUMOWANIE

PRACE BUDOWLANE W BUDYNKU.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 19945.57 8512.89 11038.78 393.90

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 5933.05 5668.68 264.37

RAZEM 25878.62 14181.57 11038.78 658.27

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 1632.06 1559.57 72.49

RAZEM 27510.68 15741.14 11038.78 730.76

OGÓŁEM 27510.68

Słownie:   dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziesięć i 68/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 76670.69 21788.18 46554.99 8327.52

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 20057.48 14508.97 5548.51

RAZEM 96728.17 36297.15 46554.99 13876.03

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 5518.96 3992.45 1526.51

RAZEM 102247.13 40289.60 46554.99 15402.54

OGÓŁEM 102247.13

Słownie:   sto dwa tysiące dwieście czterdzieści siedem i 13/100 zł
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