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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
 
                      LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB
          NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
                           
                          
                           
 
Adres inwestycji:ul. Cyryla i Metodego 2 w Szczecinie
Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "WSPÓŁNY DOM" w Szczecinie.
Adres Inwestora: ul. Niemcewicza 26; 70-520 Szczecin.
                         
 
Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno - budowlany.
 
Celem inwestycji jest udostępnienie osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku po-
przez budowany pochylnię oraz istniejący w budynku dźwig windowy osobowy.
Zakres prac budowlanych obejmuje:
1. Likwidację komórki lokatorskiej w budynku w poziomie piwnicy.
2. Likwidacja drzwi wewnętrznych w kom. lokatorskiej i poszerzenie istniejącego otworu w ścianie do szerokości w świetle przejścia min. 90 cm
3. Wykonanie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej piwnicy – w dawnej komórce lokatorskiej, w miejscu istniejącego okna, montaż drzwi
zewnętrznych dwuskrzydłowych,
4. Wykończenie elewacji w rejonie nowego wejścia do budynku,
5. Modernizacja instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach piwnicy objętych przekształceniem, wykonanie oświetlenia nad projektowanym
wejściem do budynku 
6. Malowanie pomieszczeń w piwnicy objętych przekształceniem,
7. Przesunięcie istniejącej zewnętrznej studni kanalizacyjnej bezodpływowej kolidującej z projektowanym podestem,
8. Budowa nowego podestu wyjściowego przy budynku wraz z wykonaniem odwodnienia podestu,
9. Wykonanie murów oporowych wzdłuż pochylni wraz z poręczami i zadaszeniem nad wejściem do budynku,
10. Budowa zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych o nachyleniu 5,5%
11. Podłączenie odwodnienia podestu i zadaszenia do instalacji kd.
12. Wykonanie elementów małej architektury: siedziska, kosz na śmieci.
 
 
1).DANE CENOWE,ZAŁOŻENIA I PODSTAWY DO KALKULACJI SZCZEGÓŁOWEJ.
  - Podstwy cenowe kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych:
    Średnie stawki dla województwa zachodniopomorskiego - roboty remontowe
    oraz informacja o cenach materiałów budowlanych - SEKOCENBUD III kwartał 2021 r.
  - KNR Katalogi Nakładów Rzeczowych,
  - KNNR Katalog Nakładów i Norm Rzeczowych,
  - a.w. analiza własna w oparciu o KNR,KNNR,SEKOCENBUD.
 
2). Do cen materiałów doliczono narzut kosztów zaopatrzeniowych -  6,5 %
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CYRYLA I METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPR.KSTKOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Cyryla i Me-
todego 2 w Szczecinie(pochylnia dla niepełnosprawnych), działka nr 26/1, obręb 3012 Szczecin.

1 POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
1.1 PRACE BUDOWLANE.

1
d.1.

1

KNR-W 2-01
0204-04 z.o.
2.8.3. 0210-08 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem
urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciąg-
nikami na odległość 25 km (z dodatkiem za oczyszczenie
nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach)

m3 2.78*(1.75+
0.35)/2.0*

10.82+
(4.70*1.02)*
1.05+8.82*

0.30 =
39.263

200.73 7881.26

2
d.1.

1

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym
na podłożu gruntowym (pod ławy fundamentowe)

m3 (3.31*0.53+
4.70*1.21+
1.85*0.85+

10.82*1.20+
1.20*1.60)*

0.10 = 2.392

481.17 1150.96

3
d.1.

1

KNR-W 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do
0.6 m - ręczne układanie betonu

m3 (3.31*0.53+
4.70*1.21+
1.85*0.85+

10.82*1.20+
1.20*1.60)*

0.29 = 6.936

602.57 4179.43

4
d.1.

1

KNR 2-02 0207-
02 0207-07 

Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 4
m.

m2 0.20*(16.46+
21.96+(2.39*
1.61)+(1.85*
0.30)+(3.70+
0.83)*0.30) =

8.836

360.44 3184.85

5
d.1.

1

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycz-
nych budowli - pręty żebrowane (sciany,podjazd,podesty)

t 0.75 5960.20 4470.15

6
d.1.

1

KNR 2-02 0205-
01

Podest  betonowy - ręczne układanie betonu m3 0.24*(2.60*
1.60) = 0.998

501.92 500.92

7
d.1.

1

KNR-W 4-01
0603-05
wycena indywi-
dualna

Izolacja ścian betonowych i fundamentów, w części po-
dziemnej, masą polimerowo-bitumiczną.

m2 75.80 48.70 3691.46

8
d.1.

1

KNR-W 2-02
1519-03

Malowanie  ścian betonowych, nadziemnych, wodoroz-
puszczalnym impregnatem przed graffiti, opartego o dyspr-
sję woskową.

m2 50.20 22.55 1132.01

9
d.1.

1

KNR-W 4-01
0603-05
wycena indywi-
dualna

Zabezpieczenie powierzchni betonowych (podest i nawierz-
chnia z kostki betonowej) preparatem silikonowym zabez-
pieczającym przed działaniem czynnikow atmosferycznych.

m2 4.16+16.63 =
20.790

33.72 701.04

10
d.1.

1

KNR-W 2-01
0312-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3 17.60 42.87 754.51

11
d.1.

1

KNR-W 4-01
0105-06 0105-
07 

Przewóz taczkami na odległość 24.0 m ziemi do podsta-
wionego kontenera.

m3 7.68 83.11 638.28

12
d.1.

1

KNR 4-01 0108-
09

Wywóz ziemi i gruzu kontenerami o pojemności 10 m3 m3 21.67+<po-
zycja 45>

0.788 =
22.458

155.33 3488.40

PODSUMOWANIE

PRACE BUDOWLANE.
RAZEM

RAZEM 21642.02

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 7944.83

RAZEM 29586.85

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 2186.42

RAZEM 31773.27

OGÓŁEM 31773.27

Słownie:   trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy i 27/100 zł
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CYRYLA I METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPR.KSTKOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1.2 TERMOIZOLACJA ŚCIANY PIWNICZNEJ.
13

d.1.
2

KNR 4-01 0619-
04

Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych  przy
użyciu szczotek stalowych

m2 2.65*5.50 =
14.575

9.95 145.02

14
d.1.

2

KNR 0-41 0102-
01+
analogia

Przygotowanie powierzchni pionowych  do uszczelnienia -
gruntowanie gruntem ręcznie.Ściany piwniczne.

m2 14.575 4.40 64.13

15
d.1.

2

KNR-W 4-01
0603-05+
analogia

Izolacje pionowe ścian piwnicznych masą polimerowo-bitu-
miczną.

m2 14.575 50.77 739.97

16
d.1.

2

KNR 0-41 0115-
02

Docieplenie ściany piwnicznej styropianem XPS 30  o gru-
bości 100 mm na polimerowo-bitumiczną masę o gr 4 mm.

m2 2.65*5.50 =
14.575

108.26 1577.89

17
d.1.

2

KNR 0-17 2609-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przy-
klejenie jednej warstwy siatki na ścianach.

m2 14.575 36.22 527.91

18
d.1.

2

KNR BC-06
0203-06

Dodatkowa warstwa siatki zbrojącej  cokołu m2 14.575 29.30 427.05

19
d.1.

2

KNR 0-17 2609-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z
siatką (narożniki pionowe ościeża drzwi i okien)

m 6.50 12.78 83.07

20
d.1.

2

KNR 0-23 2612-
08

Zamontowanie listew okapnikowych z siatką podtynkowych,
na krawędziach poziomych ościeży okiennych i
drzwiowych.

m 1.40+1.0 =
2.400

12.82 30.77

21
d.1.

2

KNR 0-23 2612-
08

Zamontowanie listew uszczelniających przyokiennych z
siatką i uszczelką

m 6.50 18.12 117.78

22
d.1.

2

KNR-W 4-01
0726-01+a.w.

Wykonanie spadków podokiennych - okienka piwniczne i
okna w cokole)

m2 1.0*0.20 =
0.200

46.34 9.27

23
d.1.

2

KNR 0-23 0932-
01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej wyrównującej . m2 14.575 9.05 131.90

24
d.1.

2

KNR 0-28 2630-
05

Malowanie elewacji powłoką gruntującą  pod tynk. m2 10.0 8.37 83.70

25
d.1.

2

KNR 0-23 0932-
01

Elewacyjny tynk  baranek gr 2,50 mm,kolor biały . m2 10.0 10.39 103.90

26
d.1.

2

KNR AT-31
0601-01

Dwukrotne malowanie elewacji farbą silikatową . m2 10.0 26.03 260.30

27
d.1.

2

KNR-W 4-01
0603-05+
analogia

Dodatkowa izolacja pionowa ścian piwnicznych masą poli-
merowo-bitumiczną. Na styku ściany piwnicznej z betono-
wą ścianką oporową podjazdu.

m2 4.60 50.77 233.54

28
d.1.

2

KNR-W 2-02
0517-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - mon-
taż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy tyta-
nowo-cynkowej - parapety okienne zewnętrzne.

m2 1.0*0.30 =
0.300

198.96 59.69

PODSUMOWANIE

TERMOIZOLACJA ŚCIANY PIWNICZNEJ.
RAZEM

RAZEM 3680.83

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 717.58

RAZEM 4398.41

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 197.48

RAZEM 4595.89

OGÓŁEM 4595.89

Słownie:   cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć i 89/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1.3 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ.
29

d.1.
3

KNR 2-31 0401-
02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
20x20 cm w gruncie kat.III-IV

m 2.0*1.35+
5.20 = 7.900

5.92 46.77
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CYRYLA I METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPR.KSTKOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
30

d.1.
3

KNR 2-310402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 7.90*(0.20*
0.10+0.15*

0.10) = 0.277

681.70 188.83

31
d.1.

3

KNR 2-31 0403-
03

Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m 7.90 53.67 423.99

32
d.1.

3

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 - warstwa górna
o grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2 16.63 10.64 176.94

33
d.1.

3

KNR 2-31 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna -
za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2 16.63 13.70 227.83

34
d.1.

3

KNR 2-31 0105-
03 0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10
cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2 16.63 13.56 225.50

35
d.1.

3

KNR 0-11 0317-
03

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60
mm  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 16.63 102.88 1710.89

PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ.
RAZEM

RAZEM 2370.61

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 494.06

RAZEM 2864.67

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 136.08

RAZEM 3000.75

OGÓŁEM 3000.75

Słownie:   trzy tysiące i 75/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1.4 BALUSTRADY  I  PORĘCZE
36

d.1.
4

Wycena wyko-
nawcy balus-
trad

Balustrada z profili stalowych zamkniętych 40x40 mm,
ocynkowanych i malowanych proszkowo z wypełnieniem z
poliwęglanu litego.  Wysokość balustrady 0,90 mb.

m 4.26+7.20 =
11.460

711.40 8152.64

37
d.1.

4

kalkulacja włas-
na

Poręcz ze stali nierdzewnej 2x fi 42,4 mm mocowana do
ściany za pomocą systemowych wsporników ze stali nie-
rdzewnej.

m 22.26 602.28 13406.75

PODSUMOWANIE

BALUSTRADY  I  PORĘCZE
RAZEM

RAZEM 18028.28

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 2769.19

RAZEM 20797.47

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 761.92

RAZEM 21559.39

OGÓŁEM 21559.39

Słownie:   dwadzieścia jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć i 39/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1.5 ZDASZENIE NAD WEJŚCIEM.
38

d.1.
5

wycena indywi-
dualna

Zadaszenie z poliwęglanu mocowanego za pomocą listew
systemowych do konstrukcji stalowej zadaszenia wykona-
nej z profili zamkniętych, ocynkowanych i malowanych
proszkowo.

m2 1.61*2.56 =
4.122

523.98 2159.85
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CYRYLA I METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPR.KSTKOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
39

d.1.
5

KNR K-05 0205-
03

Obróbka dachu na styku ze ścianą budynku głównego. m 1.61 164.40 264.68

40
d.1.

5

KNR-W 2-02
0520-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku m 2.56 83.35 213.38

41
d.1.

5

KNR-W 2-02
0520-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku (leje spustowe) szt. 1.0 96.60 96.60

42
d.1.

5

KNR-W 2-02
0527-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku m 1 63.71 63.71

PODSUMOWANIE

ZDASZENIE NAD WEJŚCIEM.
RAZEM

RAZEM 2720.52

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 60.93

RAZEM 2781.45

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 16.77

RAZEM 2798.22

OGÓŁEM 2798.22

Słownie:   dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem i 22/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1.6 SIEDZISKA.
43

d.1.
6

wycena indywi-
dualna

Postument siedziska ławki z prefabrykowanego  betonu ar-
chitektonicznego o wym. 0,75*0,50*(1,25+2,20) m

kpl 2.0 648.03 1296.06

44
d.1.

6

KNR 0-40 0208-
03
wycena indywi-
dualna

Naniesienie na zewnętrzną część siedziskan na styku z
ziemią, elastycznej powłoki przeciwwodnej (dwukrotnie).
Krotność = 2

m2 3.80 54.97 208.89

45
d.1.

6

KNR-W 2-02
1121-05
wycena indywi-
dualna

Siedzisko ławki z desek kompozytowych. m2 0.625+1.01 =
1.635

483.29 790.18

46
d.1.

6

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m3 0.37 290.24 107.39

47
d.1.

6
wycena indywi-
dualna

Kosz na śmieci z zadaszeniem o wysokosci 83 cm , śred-
nica 400 mm, wykonany ze stali nierdzewnej.

szt 1.0 466.79 466.79

PODSUMOWANIE

SIEDZISKA.
RAZEM

RAZEM 2709.88

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 125.04

RAZEM 2834.92

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 34.39

RAZEM 2869.31

OGÓŁEM 2869.31

Słownie:   dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć i 31/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1.7 STUDZIENKA KANALZACYJNA BEZODPŁYWOWA.
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CYRYLA I METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPR.KSTKOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
48

d.1.
7

KNR 4-05I
0409-01

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3,50 m

kpl. 1.0 1341.90 1341.90

49
d.1.

7

KNR-W 2-18
0513-01+a.w.

Studnia z kręgów betonowych dn 1000 mm o glębokości 3,
50 mb.( cztery kręgi bet, dn 1000 mm z demontażu)

stud. 1.0 4109.56 4109.56

50
d.1.

7

KNR 2-31 0105-
03 0105-04
wycena indywi-
dualna

Wykonanie warstwy filtracyjnej w studzience bezodpływo-
wej.

m2 0.80 293.66 234.93

51
d.1.

7

KNR-W 2-15
0216-04
wycena indywi-
dualna

Wpusty żeliwne podwórzowy H115 szt. 1.0 526.09 526.09

52
d.1.

7

KNR-W 2-18
0524-01
wycena indywi-
dualna

Studzienka osadnikowa 35 dm3 z PVC-U  z osadnikiem. szt. 1.0 738.64 738.64

53
d.1.

7

KNR-W 2-01
0212-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębier-
nymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3 0.80*1.70*
3.0 = 4.080

89.47 365.04

54
d.1.

7

KNR 2-18 0501-
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości
15 cm (podsypka)

m2 3.0*0.60 =
1.800

24.29 43.72

55
d.1.

7

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m 2.50 100.32 250.80

56
d.1.

7

KNR 2-18 0501-
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości
15 cm (obsypka)

m2 3.0*0.60 =
1.800

24.29 43.72

57
d.1.

7

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.160 mm m 1.50 82.14 123.21

58
d.1.

7

KNR-W 2-15
0222-02
wycena indywi-
dualna

Osadnik deszczowy z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o
połączeniach wciskowych

szt. 1.0 55.77 55.77

59
d.1.

7

KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łą-
czone na wcisk o śr. zewn. 160 mm

szt 6.0 51.04 306.24

PODSUMOWANIE

STUDZIENKA KANALZACYJNA BEZODPŁYWOWA.
RAZEM

RAZEM 5572.98

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 2012.80

RAZEM 7585.78

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 553.84

RAZEM 8139.62

OGÓŁEM 8139.62

Słownie:   osiem tysięcy sto trzydzieści dziewięć i 62/100 zł

PODSUMOWANIE

POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
RAZEM

RAZEM 56725.12

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 14124.43

RAZEM 70849.55

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 3886.90

RAZEM 74736.45

OGÓŁEM 74736.45

Słownie:   siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści sześć i 45/100 zł
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CYRYLA I METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPR.KSTKOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
2 PRACE BUDOWLANE W BUDYNKU.

2.1 PRACE MURARSKIE.
60

d.2.
1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej (wykucie otworu na drzwi)

m3 (1.50*2.10)*
0.25 = 0.788

290.24 228.71

61
d.2.

1

KNR 4-01 0313-
02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z
wykuciem bruzd dla belek

m3 1.70*0.30*
0.25 = 0.128

1767.69 226.26

62
d.2.

1

KNR 4-01 0206-
01
analogia

Poduszki betonowe gr.5cm pod belki stalowe
Beton zwykły C25/30 (B-30)

szt. 2.0 78.42 156.84

63
d.2.

1

KNR 4-01 0313-
04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - do-
starczenie i obsadzenie belek stalowych 
 UPE 140 mm

m 2.0*1.90 =
3.800

157.84 599.79

64
d.2.

1

KNR 7-12 0215-
03+a.w.

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi , belek sta-
lowych z kształtownika IPE.Dwukrotnie.

m2 1.20 27.91 33.49

65
d.2.

1

KNR 4-01 0703-
03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m 1.20 7.09 8.51

66
d.2.

1

KNR 4-01 0704-
01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach
zaprawą cementową

m2 1.20 11.64 13.97

67
d.2.

1

KNR 4-01 0704-
01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach
zaprawą cementową

m2 1.20 11.64 13.97

PODSUMOWANIE

PRACE MURARSKIE.
RAZEM

RAZEM 921.06

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 282.70

RAZEM 1203.76

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 77.78

RAZEM 1281.54

OGÓŁEM 1281.54

Słownie:   jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt jeden i 54/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
2.2 STOLARKA DRZWIOWA
68

d.2.
2

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi dwuskrzydłowe szklone, profile konstrukcyjne stalo-
we - ocynkowane, zatrzaskowe listwy szklenia ocynkowane
(wkręty grzybkowe), uszczelki przyszybowe i przymykowe z
EPDM. Okucia drzwiowe i klamka w kolorze srebrnym,
skrzydła drzwiowe i ościeżnica w kolorze zielonym RAL
6032. Szklenie – szyba hartowana, mleczna. Zamek na
klucz zwykły.

szt 1.0 4025.33 4025.33

PODSUMOWANIE

STOLARKA DRZWIOWA
RAZEM

RAZEM 3959.24

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 51.83

RAZEM 4011.07

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 14.26

RAZEM 4025.33

OGÓŁEM 4025.33

Słownie:   cztery tysiące dwadzieścia pięć i 33/100 zł
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CYRYLA I METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPR.KSTKOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
2.3 PRACE MALARSKIE
69

d.2.
3

KNR-W 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z za-
prawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobe-
tonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

m2 15.60 68.81 1073.44

70
d.2.

3

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i sufitach m2 275.0+58.73
= 333.730

4.12 1374.97

71
d.2.

3

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - powierzch-
nie pionowe i sufity

m2 333.73 4.48 1495.11

72
d.2.

3

KNR 2-02 2009-
02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku

m2 333.73 14.28 4765.66

73
d.2.

3

KNR 2-02 1501-
06
wycena indywi-
dualna

Malowanie zwykłe farbą gruntującą w kolorze zbliżonym do
kloru farby nawierzchniowej tynków wewnętrznych na ścia-
nach i sufitach.

m2 333.73 7.52 2509.65

74
d.2.

3

KNR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie wodorozcieńczalnymi farbami akry-
lowymi,,o odcieniu matowym powierzchni wewnętrznych -
podłoży tynkowanych.

m2 333.73 9.96 3323.95

75
d.2.

3

KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek. m2 58.73 1.94 113.94

PODSUMOWANIE

PRACE MALARSKIE
RAZEM

RAZEM 9527.85

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 4022.69

RAZEM 13550.54

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 1106.18

RAZEM 14656.72

OGÓŁEM 14656.72

Słownie:   czternaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć i 72/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
2.4 MALOWANIE POSADZKI BETONOWEJ.
76

d.2.
4

KNR-W 4-01
0816-03

Mechaniczne szlifowanie istniejacych posadzek betono-
wych.

m2 58.73 17.92 1052.44

77
d.2.

4

KNR AT-33
0101-01

Zmycie podłoża m2 58.73 6.36 373.52

78
d.2.

4

KNR-W 4-01
0603-05
wycena indywi-
dualna

Impregnacja posadzki imprgnatem akrylowo-silikonowym.. m2 58.73 18.38 1079.46

79
d.2.

4

KNR-W 4-01
0603-05
wycena indywi-
dualna

Malowanie posadzki farbą akrylowo-silikonową, wodoroz-
cińczalną, hydrofobową o bardzo dużej odporności na wa-
runki atmosferyczne i doskonałej przyczepności do podłoża
betonowego.

m2 58.73 33.71 1979.79
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CYRYLA I METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPR.KSTPODSUMOWANIE

MALOWANIE POSADZKI BETONOWEJ.
RAZEM

RAZEM 2750.34

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 1360.38

RAZEM 4110.72

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 374.49

RAZEM 4485.21

OGÓŁEM 4485.21

Słownie:   cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć i 21/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
2.5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA.
80

d.2.
5

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw z kloszem szt. 5.0 22.07 110.35

81
d.2.

5

KNR 5-08 0210-
02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-
20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-beton.

m 32.0 5.85 187.20

82
d.2.

5

KNR-W 5-08
0502-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykrę-
cane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plasti-
kowych (ilość mocowań 2)

kpl. 11.0 2.39 26.29

83
d.2.

5

KNR 5-08 0813-
01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinito-
wej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt. 38.0 0.80 30.40

84
d.2.

5

KNR-W 5-08
0504-07

Montaż na gotowym podłożu plafonów LED (przy wejś-
ciach do budynku) przeznaczonych do automatycznego
oświetlenia terenu przed wejściem.Oprawa z regulacją mo-
cy lampy oraz regulowaną funkcją doświetlenia
nocnego.Czujnik mikrofalowy z precyzyjnymi nastawieniami
zapewnia maksymalną oszczędność energii.Czujnik
zmierzchu ustawiany jest indywidualnie przez użytkownika.

kpl. 1.0 196.44 196.44

85
d.2.

5

KNR 5-08 0512-
01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świet-
lówkowych bryzgoszczelnych sufitowych 2x25W IP65 -
przykręcanych .

szt. 5.0 411.32 2056.60

86
d.2.

5

KNR 5-08 0512-
01
wycena indywi-
dualna

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu, sufitowych
czujników ruchu.

szt. 5.0 90.92 454.60

PODSUMOWANIE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA.
RAZEM

RAZEM 2787.08

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 215.45

RAZEM 3002.53

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 59.35

RAZEM 3061.88

OGÓŁEM 3061.88

Słownie:   trzy tysiące sześćdziesiąt jeden i 88/100 zł
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CYRYLA I METODEGO_POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPR.KSTPODSUMOWANIE

PRACE BUDOWLANE W BUDYNKU.
RAZEM

RAZEM 19945.57

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 5933.05

RAZEM 25878.62

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 1632.06

RAZEM 27510.68

OGÓŁEM 27510.68

Słownie:   dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziesięć i 68/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM 76670.69

Koszty pośrednie [Kp] 66.6% od (R+S) 20057.48

RAZEM 96728.17

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S)) 5518.96

RAZEM 102247.13

OGÓŁEM 102247.13

Słownie:   sto dwa tysiące dwieście czterdzieści siedem i 13/100 zł
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